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T E H N I Č K I    O P I S
I) Općenito:

Na zahtjev naručitelja izrađuje se projekt sanacije lukobrana luke Valun.
Lukobran u luci Valun potrebno je sanirati i to:

1. Sanacija školjere

2. Rušenje postojećeg oštećenog valobranog zida i izvedba novog

3. Sanacija oštećenog betonskog operativnog platoa

4. Izvedba betonske utvrdice na glavi lukobrana za potrebe pristajanja

turističkih brodova i iskrcaj putnika, te pristajanje plovila u tranzitu.

Za potrebe izrade projekta sanacije izrađen je snimak postojećeg stanja, te
Geodetski snimak od strane ovlaštene tvrtke G1 d.o.o. Labin.

II) Postojeće stanje

Na navedenoj lokaciji izveden je lukobran duljine 24,25 m s unutarnj strane i cca 30 m s vanjske strane (školjera). Lukobran se sastoji od školjere sa sjeverne strane izvedene od kamenih blokova i obalnog zida i operativnog plato sa unutarnje strane namjenjene sidrenju plovila.
Na glavi lukobrana također je izvedena školjera od kamenih blokova učvršćenih betonom. Uloga izvedenih kamenih blokova na čelu lukobrana je smanjenje valova koja se ugibaju iza čela lukobrana. Veličina postojećih kamenih blokova
je do dijametra 1,60 m.

Lukobran je izveden na nasipu sa vrlo strmim nagibom (prikazano u geodetskom snimku i prikazu profila).

Dubine nasipa uz lukobran iznose – 3,0 m.

Lukobran štiti luku od utjecaja valova iz sjevernih smjerova N i NNW i NE.
Operativni plato izveden je od betona kao završna obloga. Pojas sa unutarnje strane izveden je od kamene obloge.

Valobrani zid izveden je zidan od prirodnog kamena i potpuno je oštećen utjecajem valova.

      III) Rješenje sanacije
Sanacija se izvodi na sljedećim dijelovima postojećeg lukobrana:
1. Sanacija školjere

2. Izvedba novog valobranog zida
3. Sanacija oštećenog betonskog operativnog platoa

4. Izvedba betonske utvrdice na glavi lukobrana za potrebe pristajanja

turističkih brodova i iskrcaj putnika, te pristajanje plovila u tranzitu.

1. Sanacija školjere
Sanacija školjere sastoji se od preslagivanja postojećih blokova, te dovoza novih blokova i dopunjavanja postojeće školjere prema profilima prikazanim u projektu. Nagib nove školjere iznosi 1:1,5. Na profilima prema glavi od presjeka 3-3 lukobrana nije moguće izvesti navedeni nagib, već se školjera izvodi sa većim nagibom radi vrlo strmog nasipa prema glavi lukobrana.
Slaganje blokova na tom dijelu izvoditi pažljivo u suradnji sa nadzornim inženjerom i projektantom kako bi se spriječila opasnost od kotrljanja blokova na dubinu i destabilizacija kamenih blokova školjere. Dopuna školjere izvodi se sa kamenim blokovima mase 4,2 do 6,3 tona i D=1,6 m.
2. Izvedba novog valobranog zida      
     Postojeći valobrani zid izveden je zidan od prirodnog kamena.

     Kameni zid u ruševnom je stanju i projektom je predviđeno njegovo potpuno

     otklanjanje. Na lokaciji postojećeg valobranog zida izvodi se novi armirano 

     betonski. Novi valobrani zid izvodi se na novom temelju širine 100 cm i 

     visine 70 cm. Kota zida sa završnom kapom iznosi + 2,00 m. Širina zida je 
     30 cm. Zid se oblaže prirodnim kamenom  debljine 10 cm u cem. mortu 

     debljine 5 cm. Valobrani zid i temelj izvode se od betona C 35/45 u 

     potrebnoj dvostranoj oplati. Prilikom rušenja postojećeg kamenog zida, a

     za potrebe izvođenja novog bit će potrebno izvršiti i preslagivanje školjera

     na dodiru sa postojećim valobranim zidom.

3.    Sanacija oštećenog betonskog operativnog platoa

     Sanacija oštećenog betonskog platoa izvodi se sa novom armirano betonskom

     pločom debljine 15 na prethodno pripremljenu tucaničku podlogu. Na spoju 

     sa postojeći treba izvesti rezanje postojećeg betona radi urednog spoja.

     Ploča se izvodi od betona C 30/37 sa potrebnom rubnom oplatom.
4. Izvedba betonske utvrdice na glavi lukobrana 
     Za potrebe pristajanja turističkih brodova na glavi lukobrana projektom je 

     predviđeno  izvođenje betonske utvrdice.

     Na glavi lukobrana izvedena je školjera koju je za izvođenje utvrdice      

     potrebno otkloniti. Kameni blokovi koriste se za dopunu postojeće školjere.
     Kameni blokovi mjestimično su ukrućeni betonom i spojeni sa čelom

     obalnog zida lukobrana, pa rad na otklanjanju vršiti pažljivo da se ne 

     ošteti obalni zid čela postojećeg lukobrana

     Utvrdica se izvodi u tri faze:

· temeljni dio radi mogućeg podlokavanja postojećeg zida lukobrana

izvodi se na koti – 5,00 kako bi se utvrdica dovoljno ukopala i odvojila

od strmog pokosa nasipa

temeljni dio izvodi se i na dijelu podlokavanja postojećeg zida

rad na iskopu izvoditi pažljivo kako se ne bi poremetila stabilnost

postojećeg obalnog zida lukobrana

· obalni zid utvrdice
izvodi se od kote – 3,00 do kote + 0,20

predviđena širina utvrdice iznosi 2,5 m sa dodatnim dijelom predviđenim za sanaciju spoja sa postojećim zidom

· armirano betonski serklaž

izvodi se od kote + 0,20 m do završne kote platoa +1,30 m.

Utvrdica se ukrućuje za postojeći obalni zid horizontalnim rebrima  i armaturom povezanom sa serklažem i obalnim platoom postojećeg valobrana

          Svi dijelovi utvrdice izvode se od betona C 35/45 u potrebnoj glatkoj 
          oplati
  Radove na iskopu i izvođenju utvrdice izvoditi pažljivo kako se ne bi

  poremetila stabilnost postojećeg dijela čela valobrana

  Nakon izvedbe temeljnog dijela utvrdice izvesti nasipavanje oko 

  temeljnog dijela na postojeću kotu nasipa.

  Napomena: 

  Radovi na izvođenju sanacije lukobrana školjere i utvrdice izvoditi
             s morske strane preko pontona kako se prilikom izvođenja ne bi poremetila    

             stabilnost postojećeg lukobrana.

IV  VJETROVALNA ANALIZA
Predmetna lokacija nalazi se u Luci Valun na otoku Cresu

           Lukobran štiti luku od utjecaja valova iz sjevernih smjerova N i NNW i 

           NE.
Za potrebe izrade ove projektne dokumentacije uzeti su podaci iz
Pomorsko hidrauličnog proračuna koji je sastavni dio idejnog projekta
Uređenje i dogradnja luke Valun izrađenog od MareCon d.o.o. Rijeka

od rujna 2005.
Labin, siječanj, 2012
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