Prilog 3.- Nacrt Ugovora o građenju

TEKST PRIJEDLOGA UGOVORA
NAPOMENA: 

Ponuditelj je dužan u znak prihvaćanja potpisati tekst prijedloga ugovora.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES,  Jadranska obala 1¸, Cres, OIB 35888379055 koju zastupa ravnatelj Anđelko Petrinić, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) s jedne strane

 i

„____________________________“,  _______________, __________________, MB: ____________, OIB: ____________________, kojeg zastupa direktor _______________________, (u daljnjem tekstu Izvođač),
 sklopili su:
Ugovor  o građenju br. 02-12
Predmet Ugovora

Članak 1.

              Temeljem Javnog nadmetanja izabranim Izvoditeljem, a Javno nadmetanje objavljeno je u Oglasniku javne nabave _____________________ Naručitelj naručuje, a Izvoditelj preuzima izvođenje radova na: Rekonstrukciji rive Cons u luci Cres  (u daljnjem tekstu: građevina) u svemu prema ponudi od  _______2012. godine., a prema projektima izgrađenim od strane »Urbanistički studio Rijeka »  d.o.o., Rijeka br. projekta: 16/07.

Ugovorna cijena   

Članak 2.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora ugovaraju se jedinične cijene prema troškovniku u prilogu, slijedom kojih se ugovara ukupna cijena radova u iznosu od:
                                                  _______________ kn
 PDV u visini 25 % iznosi

  _______________ kn

 Ukupna cijena s PDV-om iznosi  __________________________ kn
(slovima:__________________________________________)

 
Ovim Ugovorom Izvođač preuzima obvezu izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora u iznosu iz prethodnog stavka ovog članka po jediničnim neto cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova i radove po stavkama koji su navedeni i upisani u Ugovornom troškovniku.

Ugovorne strane ugovaraju nepromjenljivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u Ugovornom  troškovniku.

Obračun izvedenih radova obavljat će se prema stvarno izvedenim količinama ovjerenim od nadzornog inženjera u građevinskoj knjizi.
Rok izvođenja radova

Članak 3.

Izvođač  se obvezuje odmah po potpisu Ugovora, a najkasnije u roku 7 (sedam) dana, javiti se stručnom nadzoru građenja, radi uvođenja u posao. Uvođenje u posao mora biti najkasnije u roku 10 (deset) dana po potpisu Ugovora.
Izvođač  je dužan s radovima započeti odmah po uvođenju u posao, a završiti ih u roku 180 kalendarskih dana, poštujući operativno-financijsku dinamiku koju će izraditi Izvođač, a odobriti nadzor Naručitelja  na građevini. Početak radova na građevini određen je danom upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. U navedenom roku Izvođač mora završiti sve radove, izvršiti postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentaciju građenja, napraviti i dostaviti Naručitelju  konačni obračun radova. 

Izvođač je dužan najkasnije u roku od 21 dana računajući od dana uvođenja u posao dostaviti Naručitelju   od nadzornog inženjera ovjereni, dinamički plan izvođenja radova i planirani mjesečni tijek trošenja predviđenih sredstava.

Ne pridržava li se Izvođač periodičnih rokova i vidljivo odstupa dinamičkog plana iz st. 3. ovog članka, te time dovode u pitanje postizanje krajnjeg roka i/ili kvalitetu radova,  Naručitelj  je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor u neizvedenom dijelu radova, a neizvedene radove novim Ugovorom povjeriti drugom izvođaču. 

Rokovi iz ovog članka mogu se produljiti uslijed djelovanja više sile koje onemogućavaju obavljanje radova, zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadležnih tijela državne ili lokalne vlasti, a za koje ne odgovara Izvođač, zbog naknadnih izmjena u tehničkoj dokumentaciji zbog koje ne odgovara Izvođač, zbog otežanih uvjeta rada koji se objektivno nisu mogli predvidjeti, ostalih razloga za koje ne odgovara Izvođač, kao i u slučaju produženja roka sporazumno sa Naručiteljem.  Ove činjenice moraju biti evidentirane u građevinskom dnevniku i potvrđene od nadzornog inženjera. 

Pod završetkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspješno izvršene sve obaveze, sukladno ovom Ugovoru i tehničkoj dokumentaciji, prikupljena atestna i sva ostala dokumentacija građenja, uspješno proveden postupak tehničkog pregleda (izrijekom navedeno da se može izdati akt kojim se dozvoljava uporaba građevine), te uspješno proveden postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije građenja.  

Izvođač se obvezuje pridržavati ugovorenog roka, a u slučaju neispunjavanja dinamike izvođenja radova u ugovorenom roku  Naručitelj  ima pravo raskida ovog Ugovora i ustupiti radove drugom izvođaču.

Izvođač  se obvezuje nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, izgrađenu građevinu predati Naručitelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju zakoni i propisi o gradnji. 

Iznimno, kod opravdanih razloga prema odredbama ovog Ugovora uslijed kojih Izvođač može zatražiti produljenje roka građenja, rok za podnošenje zahtjeva za produljenje roka završetka radova je o d m a h , odnosno u roku 8 (osam) dana od dana nastanka razloga, a najkasnije do krajnjeg roka završetka radova prema članka 3. stavka (2) ovog Ugovora. U slučaju odobrenja produljenja roka građenja, prava i obveze ugovornih strana regulirati će se dodatkom Ugovora. 

Način plaćanja

Članak 4.

Izvođač će za izvedene radove ispostavljati mjesečne privremene situacije i okončanu situaciju. 

Privremene situacije se mogu ispostaviti,  nakon izvođenja dijela radova, sukladno rokovima izvođenja, ali ne učestalije od jedanput mjesečno. Privremene situacije Izvođač  ispostavlja Naručitelju u 5 (pet) primjeraka najkasnije do 10-tog u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu ovjerene od nadzornog inženjera. 

Cijena izvedenih radova obračunat će se prema stvarno izvedenim količinama radova evidentiranih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz Ugovornog troškovnika za pojedinačne vrste  radova. 

Naručitelj će Izvođaču  platiti izvedene radove prema privremenim situacijama i okončanoj situaciji ovjerenima od strane nadzornog inženjera, na žiro račun Izvođača br._______________________-________________ u roku ne kasnijem od _____ dana od dana zaprimanja urednog  zahtjeva od strane  Naručitelja.

 
Naručitelj  će Izvođaču  platiti 90 % (devedeset posto) neospornog iznosa od ugovorne cijene po  privremenim situacijama, a preostalih 10 % (deset posto) po okončanoj situaciji. 

Ako se tijekom izvedbe građevine pojavi potreba za izvedbom radova koje prema pojedinačnim stavkama  odstupaju od Ugovornog troškovnika za više od 10 % (deset posto), Izvođač radova mora, prije početka njihove izvedbe, od nadzornog inženjera zatražiti pismeno odobrenje. Radovi koji nisu obrazloženi a ni  pismeno odobreni od strane nadzornog inženjera Naručitelj  sporne radove neće platiti Izvođaču. 
Radovi koji su  prema Ugovornom troškovniku izvedeni manje od 10 % (deset posto) moraju od strane Izvođača biti detaljno obrazloženi, od nadzornog inženjera ovjereni i sastavni su dijelovi Zapisnika o primopredaji za predmetnu građevinu.

Radovi koje Izvođač radova izvede, a koji su veći od ugovorne cijene radova iz članka 2. stavka 1. ovog Ugovora, a nije ugovoren dodatak ovom Ugovoru, isti neće biti plaćeni, neovisno o tome ima li ili nema suglasnost/odobrenje nadzornog inženjera.
Naručitelj će radove koje su izveli podizvoditelji neposredno platiti podizvoditeljima po sklopljenim podugovorima, a Izvođač mora svojoj situaciji obvezno priložiti situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno ovjerio.

U slučaju da Izvođač ne poštuje utvrđenu dinamiku izvođenja radova i ugovoreni rok, uslijed čega može prestati valjanost bankarske garancije ili police osiguranja na ime jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, Naručitelj ima pravo na prvoj slijedećoj situaciji zadržati potreban iznos na ime tog jamstva, sve dok Izvođač ne dostavi ugovoreni instrument na ime tog jamstva.

Standardne ugovorne obaveze

Članak 5.

Naručitelj  je  dužan: 

- uvesti Izvođača u posao i posjed gradilišta,

- predati Izvođaču Ugovorni troškovnik, Upravne akte građenja, Tehničku dokumentaciju 

  građenja i po potrebi predati i druge dokumente koji su nužni za izvršenje Ugovora, 

- obavijestiti Izvođača o imenovanju nadzornog inženjera,

- putem nadzornog inženjera davati Izvođaču, upisom u građevinski dnevnik, sve potrebne 

  upute, naloge i objašnjenja koja se tiču tehničkog dijela posla i to u roku od tri dana,

- putem nadzornog inženjera, ažurno nadzirati građevinsku knjigu te pristupiti okončanom 

obračunu najkasnije 14 dana po izvršenoj primopredaji izvedenih radova i prateće dokumentacije i zajedno s Izvođačem sačiniti zapisnik o okončanom obračunu,

- redovito plaćati uredne situacije Izvođača sukladno odredbama ovog Ugovora,

- obavljati sve radnje za koje je po ovom Ugovoru izravno zadužen Naručitelj.
Izvođač je naročito dužan: 

- Izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom, 

- imenovati voditelja radova te o tome obavijestiti Naručitelja , 

- dostaviti  Naručitelju, od nadzornog inženjera odobren dinamički plan izvođenje 
   radova i predviđenog trošenja financijskih sredstava, 

- svakodnevno voditi građevinski dnevnik, 

- ažurno obračunavati izvedene radove putem građevinske knjige te istu dopunjavati

  odgovarajućim obračunskim nacrtima i objašnjenjima,

- poduzimati pravodobno i potpuno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, 

  prometa i susjednih objekata te o poduzetim mjerama odmah izvijestiti nadzornog inženjera,

- snosi štetu i odgovornost koja nastaje radnicima Izvođača i trećim osobama uslijed izvođenja
  radova, 

- ugraditi materijale koji imaju ateste (potvrda o kvaliteti) od kojih zavisi sigurnost i trajnost 

  izvedenih radova, ugrađene opreme i uređaja, 

- upozoravati Naručitelja, putem nadzornog inženjera na sve nedostatke tehničke 
  dokumentacije na koje naiđe tijekom izvođenja radova, 

- pravovremeno ispostavljati privremene odnosno okončanu situaciju,

- nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, izgrađenu građevinu predati Naručitelju,  u 
skladu odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuje Zakon o prostornom 

uređenju i gradnji,
- izvršavati sve naloge nadzornog inženjera koji su u skladu s ovim Ugovorom i koji su 

  evidentirani u građevinskom dnevniku,

- obavljati i druge radnje uređene ovim Ugovorom

Izvođač se obvezuje sve ugovorne radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom, projektno-tehničkom dokumentacijom, sukladno zakonskim propisima, uputama i nalozima nadzornog inženjera,  normativima i standardima koji su sastavni dio ovog Ugovora, a čija je upotreba obvezna, poštujući u svemu pravila i običaje struke. 
Izvođač  je obvezan osigurati materijal i opremu potrebnu za izvođenje ugovorenih radova čija vrijednost je obuhvaćena u cijeni radova po ovom Ugovoru.

Odstupanje od projekta

Članak 6.

Za svako odstupanje od projekta građenja odnosno ugovorenih radova Izvođač mora imati pismenu suglasnost Naručitelja.
O potrebi odstupanja od tehničke dokumentacije Izvođač će pisano obavijestiti Naručitelja  putem nadzornog inženjera uz obrazloženje predloženog odstupanja. 

Hitni radovi

Članak 7.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih  radova Izvođač ih može izvesti i bez prethodne suglasnosti Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o čemu je Izvođač  dužan bez odgađanja izvijestiti Naručitelja.
Dodatni neugovoreni radovi i obračun

Članak 8.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem neugovorenih, dodatnih, nepredviđenih radova, koji bi bili neophodni za potpuni dovršetak izgradnje objekta, ugovorne stranke su suglasne da će se isti izvoditi samo uz prethodno pismeno odobrenje Naručitelja, sukladno uvjetima i obračunu istih prema sklopljenom dodatku ovom Ugovoru, odnosno po novom ugovoru sklopljenom za dodatne radove, po provedenom postupku javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN _______, _______).

Ustupanje radova podizvođačima
Članak 9.


Izvođač je dužan najmanje polovicu svih ugovorenih radova  izvesti sam vlastitim sredstvima (opremom i radnom snagom), a dio ugovora daje u podugovor podizvođačima koji su navedeni u ponudi Izvođača, i to: 

	IME PODIZVOĐAČA
	SJEDIŠTE
	VRSTA RADOVA
	VRIJEDNOST RADOVA
	MJESTO
	ROK
	OIB
	BROJ RAČUNA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Izvođač mora s podizvođačima iz prethodnog stavka ovog članka Ugovora, prije početka radova koje im je prepustio i koje će oni izvoditi,  sklopiti podugovore i iste bez odgađanje dostaviti Naručitelju, a Naručitelja je dužan te radove koje će izvesti podizvođači neposredno platiti podizvođačima.

Izvođač  mora svojoj situaciji obvezno priložiti situacije svojih podizvođačima koje je prethodno ovjerio.

Sudjelovanje podizvođača ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora.

Izvođač smije tijekom izvršenja ugovora mijenjati podizvođače za onaj dio ugovora koji je dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja, a Izvođač je dužan Naručitelju u roku od 5 dana od njegovog pristanka dostaviti sve naprijed navedene podatke za novoga podizvođača.
Jamstvo za izvršenje posla i kvalitetu

Članak 10.

Izvođač je dužan ishoditi i predati Naručitelju,  najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora, jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke kao jamstvo za dobro izvršenje posla na iznos od 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa s PDV-om, na rok trajanja ugovora, s tim da, ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru iz navedenih razloga, iznos i rok valjanosti garancije mora se prilagoditi novonastaloj situaciji.
Bankovna garancija kao jamstvo za dobro izvršenje posla mora biti bezuvjetna, neopoziva i na prvi pisani poziv korisnika garancije te se prema istoj mora isplatiti bilo koji iznos do visine iznosa koji pokriva bankovna garancija. 
Jamstvo iz stavka 1. ovog članka vraća se  Izvođaču  nakon uspješno izvršene primopredaje građevine i okončanog obračuna radova. 
Ukoliko Izvođač ne dostavi bankovnu garanciju iz stavka (1) ovog članka Naručitelj  će:

-   raskinuti Ugovor sukladno pozitivnom Zakonu o javnoj nabavi i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ili

-  
prilikom isplate prve privremene situacije, a po potrebi namirivanja predviđenog iznosa i isplate daljnjih privremenih situacija,  sustegnuti i zadržati iznos u visini tražene bankovne garancije, do završetka ugovora

             Za izvedene radove Izvođač jamči  kvalitetu  u trajanju od dvije godine od uspješno obavljene primopredaje i odgovaran je za sve nedostatke građevine u smislu   važećih zakonskih propisa i uzancama struke.
             Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, Izvođač je obvezan Naručitelju  prilikom predaje okončane situacije predati bezuvjetnu garanciju banke kao jamstvo za otklanjanje nedostataka na iznos 10 % (deset posto) ukupno izvedenih radova (uključujući PDV), na rok od 24 mjeseca od dana, sukladno ovom Ugovoru, izvršene primopredaje izvedenih radova. 
            Bankovna garancija kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti bezuvjetna, neopoziva i na prvi pismeni poziv korisnika garancije te se prema istoj mora isplatiti bilo koji iznos do visine iznosa koji pokriva bankovna garancija. 

Ukoliko Izvođač u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, Naručitelj  je ovlašten povjeriti te radove trećoj osobi na teret Izvođača, što uključuje i naplatu bankovnog jamstva.  

Ukoliko Izvođač ne preda bankarsku garanciju kao jamstvo za otklanjanje nedostataka Naručitelj  je ovlašten sustegnuti i zadržati sustegnuti iznos po okončanoj situaciji Izvođača   do  10 % (deset posto) od iznosa  Ugovorne cijene (uključujući PDV) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku do dana isteka garantnog roka. Naručitelj će isplatiti Izvođaču sustegnuti iznos i prije roka iz prethodne rečenice, ako Izvođač dostavi Naručitelju  bankovnu garanciju kao jamstvo za otklanjanje nedostataka sukladno članku 10. stavak 6. ovog Ugovora i to u roku od 30 dana od dana dostave. 

Po isteku jamstvenog roka Naručitelj  se obvezuje Izvođaču  izvršiti povrat bankarske garancije kao jamstvo za otklanjanje nedostataka ili zadržanog iznosa na ime jamstva.

Primopredaja i konačni obračun radova

Članak 11.


Nakon što utvrdi da su svi ugovoreni radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, te stvoreni preduvjeti za provedbu postupka primopredaje izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja, Izvođač će o tome obavijestiti  Naručitelja. Ako se prilikom primopredaje izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja uoče nedostaci na izvedenoj građevini ili neodgovarajuća  dokumentacije građenja  Naručitelj će Izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje svih uočenih nedostataka. 


Nakon otklona nedostataka iz stavka (1) ovog  članka,  Naručitelj,  nadzorni inženjer  i Izvođač će obaviti primopredaju izvedenih radova i pripadajuće dokumentacije građenja, o čemu će sastaviti primopredajni zapisnik. Nakon izvršene primopredaje Izvođač je obavezan  ispostaviti okončanu situaciju  u roku od 14 dana od dana ovjere zapisnika o primopredaji.

Odgovornost  Izvođača

Članak 12.


Izvođač se obvezuje pridržavati ugovorenog roka i kvalitete izvođenja radova. 


U slučaju neispunjavanja dinamike izvođenja radova u ugovorenom roku ili nekvalitetnog izvršenje ugovorenih obaveza  Naručitelj    imaju pravo raskida Ugovora te može radove ustupiti drugom izvođaču, ima pravo naplate ugovorne kazne od 2 ( (dva promila)  dnevno od ugovorene vrijednosti radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, najviše do 10 % (deset posto) ukupnog ugovorenog iznosa i ima pravo naknade prouzročene štete. Ugovorna kazna dospijeva na naplatu istekom kalendarskog mjeseca u kojem je nastala osnova za njihovo zaračunavanje. 

 
Izvođač odgovara za nedostatke izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno važećim zakonskim i drugim propisima, pravilima struke, ovom Ugovoru i ostalim prilozima koji su sastavni dio ovog Ugovora. 

U slučaju nekvalitetnog ili nepravovremenog izvršenja ugovorenih obveza Izvođač je u obvezi nadoknaditi nastalu štetu Naručitelj..    

Raskid Ugovora

Članak 13.

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

· ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze,
· ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje radova,

· ako prestane potreba za izvođenjem radova,
· u slučaju  kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora. 

· ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora.

 
Izvođač se obvezuje u slučaju prekida  ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze u kojoj ih može preuzeti Naručitelj  i predati drugom izvođaču na izvršenje. U slučaju neizvršenja, kako je navedeno, Naručitelj ima pravo na teret Izvođača ustupiti dovršenje preuzetih radova drugom izvođaču.

U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

Nadzor

Članak 14.

Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju  stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine i kvalitete upotrijebljenog materijala, opreme i uređaja. 

Nadzor nad izvođenjem radova ugovorenih ovim Ugovorom obavlja nadzorni inženjer, kojega angažira Naručitelj. 
Nadzorni inženjer nadzire da li se radovi izvode prema odredbama ovog Ugovora, nadzire kvalitetu radova, ugrađenog materijala, uređaja i opreme, vrši nadzor nad rokovima završetka radova, vrši nadzor nad sukladnošću gradnje s projektnom dokumentacijom, ovjerava i potpisuje građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kontrolira i ovjerava situacije, vrši obračun i kontrolu primjene jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika, vrši nadzor nad sukladnošću gradnje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i podzakonskim propisima, tehničkim propisima i uzancama struke.  

Nadzorni inženjer obavlja sve poslove po ovom Ugovoru za koje je izrijekom određeno da ih obavlja nadzorni inženjer, a nema pravo obavljati poslove za koje je ovim Ugovorom utvrđeno da ih obavlja Naručitelj..    
Propusti nadzornog inženjera ne oslobađaju Izvođača odgovornosti uslijed ugradnje nekvalitetnih materijala, uređaja, instalacije ili opreme,  nekvalitetno izvedenih radova,  nepravilno obračunatih radova kao i zbog bilo koje druge povrede ugovornih obaveza između Naručitelja  i Izvođača.

Ostale odredbe

Članak 15.

Sastavni dio ovog Ugovora su:


1. Ponuda izvođača br.______________od ___________________g.

2. Ugovorni Troškovnik s cijenama i tehničkim uvjetima,

3. Jamstvo za izvršenje Ugovora,

4. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,


5. Projektno-tehnička dokumentacija, 

            6. Vremenski plan izvedbe radova,

            7. Svi drugi spisi i pismeni zaključci u svezi s gradnjom  građevine koje su potpisali 

                ovlaštenici ugovornih strana.

Završne odredbe

Članak  16.

Naručitelj  i Izvođač sporazumni su da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.

Ukoliko se to ne postigne, obje strane sporazumno prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u _______________. 

Članak 17.

Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru vrijedi Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o obveznim odnosima, drugih važećih zakonskih i drugih propisa,  a za pitanja koja zakoni ne uređuju vrijede građevinske uzance.

Članak 18.

Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.

Članak 19.


Ovaj Ugovor je sklopljen temeljem provedenog postupka javnog nadmetanja broj ______________________, objavljenog  dana _______________ u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih Novina, ev. broj objave :____________, te  Odluke o odabiru  od ______________________,( Klasa: ____________, Urbroj: ______________).
Članak 20.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana. 

Članak 21.


Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne sljednike ugovornih strana.
Članak 22.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjerka od kojih svaki primjerak ima snagu izvornika,  po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranku. 
U __________________, dana _________________, 2012.g.
	Za Izvođača
	Za Naručitelja

	
	ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

	Direktor
	Ravnatelj
Anđelko Petrinić, dipl.ing.



Ugovor broj: 02-12 Cres

