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1.3. RJEŠENJE O IMENOVANJU  PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG DIJELA PROJEKTA 

 
Na temelju članka 353. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 76/07) odnosno članaka 51.  
Zakona o gradnji  ("Narodne novine" 175/03 i 100/04), za projektanta  Glavnog arhitektonskog projekta 
rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres : 
 

TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh  - ovlašteni arhitekt. 
 
Imenovana je stekla strukovni naziv “OVLAŠTENI ARHITEKT” sukladno rješenju Klasa: UP/I-350-07/91-01/454, 
Ur.broj. 314-01-99-1 od 19. 07. 1999., izdanom od strane Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. 
 
 
 
 
Rijeka, srpanj 2010.  
 
 

 
                      DIREKTOR: 

          Drago Filiferović, dipl.ing.arh 
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1.5. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA S 
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

 
 
Na temelju članaka 353. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" RH br. 76/07 i 19/10) 
odnosno članka 82.  Zakona o gradnji  ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 175/03 i 100/04) i Pravilnika o 
sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i 
drugih propisa ("Narodne novine" Republike Hrvatske broj 52/99 i 75/99) projektant daje slijedeću: 
 

I Z J A V U 
kojom se potvrđuje da je ovaj, 
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEK KRAJOBRAZNOG UREĐENJA 
REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ZAPADNOG DIJELA LUKE CRES , 
usklađen s:  
 odredbama posebnih zakona i drugih propisa, navedenih u prilogu ove izjave 
 lokacijskom dozvolom klasa: UP/I 350-05/09-03/29, Ur.broj 2170/1-07-05/5-09-10 od 3, srpnja 2009 god., 
 posebnim uvjetima  odnosno prethodnim suglasnostima koje su sastavni dio lokacijske dozvole. 

 
 

 
PROJEKTANT: 

TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh 
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1.6. POPIS ZAKONA I DRUGIH PROPISA S KOJIMA JE USKLAĐEN GLAVNI  ARHITEKTONSKI PROJEKT   

 
Glavni arhitektonski projekt rekonstrukcije i dogradnje  zapadnog dijela luke Cres je usklađen sa slijedećim 
zakonima i drugim propisima: 
 
1.6.1. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA  
 Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 76/07,38/09), 
 Zakon o gradnji ("Narodne novine" 175/03, 100/04), 
 Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br.  30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02, 100/04 i 38/09), 
 Zakon o građevinskom zemljištu ("Narodne novine" 48/88, 16/90, 53/90), 
 Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta ("Narodne novine" 6/74., 10/78., 51/89., 19/90. i 26/93), 
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03 i 157/03), 
 Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 162/03, 70/05),  
 Zakon o normizaciji ("Narodne novine" 163/03),  
 Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" 53/91), 
 Zakon o mjernim jedinicama i Zakon o mjeriteljstvu ("Narodne novine" 58/93, 163/03), 
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

("Narodne novine" 151/05, 61/07.),  
 Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje 

stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera ("Narodne novine", br. 47/82), 
 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu 

(Službeni list, br. 21/90), 
 Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton  (“Službeni list” 11/87),  
 Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (Sl. list, br. 26/88), 
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 Pravilnik o tehničkim propisima za izvođenje betonskih i armirano betonskih konstrukcija u sredinama 
izloženima agresivnom djelovanju vode i tla (Sl.list 32/70) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Službeni list, br. 15/90), 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

("Narodne novine" br. 075/03 i 100/04), 
 Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i 

drugih propisa ("Narodne novine" br. 52/99 i 75/99), 
 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja 

("Narodne novine", br. 89/06. i 139/06.), 
 Pravilnik o sadržaju planova uređenja privremenih i zajedničkih privremenih gradilišta ("Narodne novine", 

br. 45/84),  
 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta ("Narodne novine" 49/95, 2/05, 66/10), 
 Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove 

graditeljstva ("Narodne novine" br. 82/05 i 30/10), 
 Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika ("Narodne novine" 6/00),  
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine ("Narodne novine" 108/04).  
 
1.6.2. ZAŠTITA OKOLIŠA 
 Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" 110/07),  
 Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" 20/03), 
 Zakon o vodama ("Narodne novine" 153/09), 
 Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine"  178/04),  
 Zakon o otpadu ("Narodne novine“ 178/04,  111/06),   
 Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, 

("Narodne novine" j 50/05),  
 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom ("Narodne novine" 123/97 i 112/01), 
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom ("Narodne novine" 38/08) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" 

145/04), 
 Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata ("Narodne novine" 78/10) 

 
1.6.3. ZAŠTITA NA RADU 
 Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine"  59/96, 94/96, 114/03),  
 Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Službeni list, br. 42/68 i 45/68), 
 Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore ("Narodne novine"  6/84, 113/06) 
 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada ("Narodne novine" 05/84) 
 Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima (Sl.list 36/58-900) 
 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu ("Narodne novine", br. 56/83), 
 Uredba o dodacima za poslove s posebnim uvjetima rada ("Narodne novine" 90/94, 6/00), 
 Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima (SL 18/91) 
 Pravilnik o sadržaju planova uređenja privremenih i zajedničkih privremenih gradilišta ("NN 45/84) 

 
1.6.4. ZAŠTITA OD POŽARA 
 Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine"  58/93, 33/05, 107/07 i 38/09), 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("Narodne novine" 34/94, 55/94 i 143/03), 
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 Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata ("Narodne novine" 35/94, 55/94, 103/96), 
 Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija ("Narodne novine" 35/94, 55/94),  
 Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara 

("Narodne novine", br. 35/94), 
 Pravilnik o standardima za tehničke uvjete zaštite od požara u građevinarstvu (Sl.list 47/86, 68/86), 
 Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu (Sl.l 30/91), 
 Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara ("Narodne novine" 08/06) 
 Pravilnik o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu ("Narodne novine" 06/05),  

 
1.6.5. CESTOGRADNJA  I   LUKE 
 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" 158/03, 141/06, 38/09) 
 Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i 

teritorijalnog mora Republike Hrvatske ("Narodne novine" 90/05, 10/08 i 155/08) 
 Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke ("Narodne novine" 110/04) 
 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ("Narodne novine" 33/05), 
 Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" 67/08),  

 
1.6.6. VAŽEĆI STANDARDI ZA BETON : 
 U.M1.004 Ispitivanje betona. Epruvete (betonska tijela). Oblik, mjere i dozvoljena odstupanja. 
 U.M1.005 Beton. Izrada i njega betonskih tijela za ispitivanje čvrstoće. 
 U.M1.010 Ispitivanje čvrstoće betona na zatezanje pri savijanju prizmi (koncentrirano opterećenje u 

sredini raspona). 
 U.M1.011 Ispitivanje čvrstoće betona na zatezanje pri savijanju prizmi (opterećenje u trećinama 

raspona). 
 U.M1.012 Ispitivanje čvrstoće betona na pritisak na dijelovima prizmi dobivenih prilikom sloma 

savijanjem. 
 U.M1.014 Beton. Djelovanje materijala agresivnih prema betonu i zaštita od njih. 
 U.M1.015 Beton. Ispitivanje vodonepropusnosti betona. 
 U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti prema djelovanju mraza. 
 U.M1.019 Beton. Određivanje vremena vezivanja betonskih mješavina mjerenjem otpora pri utiskivanju 

igle. 
 U.M1.020 Beton. Određivanje čvrstoće betonskih tijela pri pritisku izrađenih od svježeg betona. 
 U.M1.022 Beton. Ispitivanje zatezane čvrstoće betona cijepanjem. 
 U.M1.025 Beton. Određivanje statičkog modula elastičnosti pritiskom. 
 U.M1.027 Beton. Određivanje puzanja (tečenja). 
 U.M1.028 Beton.Ispitivanje homogenosti betona pri miješanju betonskom miješalicom. 
 U.M1.029 Beton. Određivanje zapreminskih deformacija. 
 U.M1.030 Beton. Određivanje sastava svježeg betona metodom ispiranja. 
 U.M1.031 Beton. Određivanje sadržaja zraka u svježem betonu. 
 U.M1.032 Beton. Mjerenje temperature svježeg betona. 
 U.M1.040 Beton. Određivanje čvrstoće betonskih tijela pri pritisku izvađenih iz očvrslog betona. 
 U.M1.041 Beton. Određivanje indeksa sklerometra i kalibracione krivulje. 
 U.M1.042 Beton. Određivanje brzine ultrazvuka i izrada kalibracione krivulje. 
 U.M1.045 Beton. Transportni beton. Tehnički uvjeti. 
 U.M1.048 Beton. Naknadno utvrđivanje tlačne čvrstoće ugrađenog betona. 
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 U.M1.050 Beton. Kontrola proizvodne sposobnosti tvornice betona. 
 U.M1.051 Beton. Kontrola proizvodnje u tvornicama betona za beton kategorijeB.II. 
 U.M1.052 Beton. Minimalna oprema za labaratorije pri tvornicama betona. 
 U.M1.055 Beton. Ispitivanje otpornosti površine betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje. 
 U.M8.050 Beton. Ispitivanje konzistencije betona pomoću mjere slijeganja. 
 U.M8.052 Beton. Ispitavnje konzistencije betona pomoću mjere rasprostiranja. 
 U.M8.054 Beton. Određivanje konzistencije betona pomoću Vebe aparata. 
 U.M8.056 Beton. Ispitivanje konzistencije betona pomoću slijeganja vibriranjem. 
 U.E3.010 Beton. Hidrotehnički beton. Tehnički uvijeti za izradu i upotrebu. 
 U.E3.050 Beton. Prefabricirani betonski elementi. Tehnički uvjeti za izradu i ugradnju. 
 Naredba o obaveznom atestiranju dodataka betonu (Službeni list, br. 34/85), 
 Naredba o obaveznom atestiranju cementa (Službeni list, br. 34/85, 67/86),  
 Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije ("Narodne novine" 139/09), 
 Tehnički propis za betonske konstrukcije ("Narodne novine" 139/09), 
 HRN EN 13670-1 Izvođenje betonskih konstrukcija,  
 HRN EN 206-1 Beton, 
 
1.6.7. VAŽEĆI STANDARDI ZA TAMPONSKI SLOJ, MORT  I KAMEN: 
 HRN U.B1.018/80 - Određivanje granulometrijskog sastava 
 HRN U.E1.010/81 - Zemljani radovi na izgradnji putova 
 HRN U.E8.010/81 - Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
 HRN U.B1.046/68  Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
 HRN B.B3.200. - kamene ploče za oblaganje,  
 HRN U.F7.010 - polaganje kamenih ploča,  
 HRN U.M2.010. - cementni mort,  

 
Prilikom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja su u skladu sa prethodno navedenim propisima. 
 
 
 

PROJEKTANT: 
TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh 

 
 

 
 
 
  



GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA       07/09 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZAPADNOG DIJELA LUKE CRES 

 

urbanistički studio rijeka d.o.o.   21 

PROJEKT:     GLAVNI PROJEKT  
 
VRSTA PROJEKTA:   ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 
GRAĐEVINA:    REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA 
     ZAPADNOG DIJELA LUKE CRES 
 
BROJ ELABORATA:   07/09 
 
INVESTITIOR:    ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES   
     Cres, Jadranska obala  1  
 
TVRTKA OSOBE REGISTRIRANE  
ZA POSLOVE PROJEKTIRANJA:  

URBANISTIČKI  STUDIO RIJEKA  D.O.O. 
prostorno i urbanističko planiranje,  
projektiranje i zaštita okoliša 
51000 RIJEKA, Strossmayerova3/II 

 
DATUM  IZRADE :      2010. godina 
 

 
 
 

1.7. ISPRAVA O MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA  

 
Temeljem članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05,107/07 i 38/09)  nakon obavljene provjere ove 
tehničke dokumentacije, na način utvrđen općim aktom projektantskog društva, izdaje se : 
 

I S P R A V A 
 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara primijenjene u ovom Glavnom arhitektonskom projektu 
rekonstrukcije i dogradnje  zapadnog dijela luke Cres  izrađene sukladno Zakonu o zaštiti od požara, uvjetima 
uređenja prostora i tehničkim normativima i normama. 
 
 
 
 
 
Rijeka, srpanj 2010. 
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1.8. IZJAVA O PRIMJENI PRAVILA ZAŠTITE NA RADU  

 
Temeljem članka 93. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96 i 114/03), nakon pregleda tehničke 
dokumentacije daje se slijedeća 
 

I Z J A V A 
 

kojom se potvrđuje da su u ovom Glavnom arhitektonskom projektu uređenja površina primijenjena tehnička 
rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. 

 
 
 
 
Rijeka, srpanj 2010. 
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2.  TEKSTUALNI DIO 
 

2.1. UVOD 

 
Luka Cres je postojeća luka naselja Cres, otvorena za javni promet županijskog značaja.  
 
Ideja o proširenju  luke Cres  prisutna već desetljećima, a sada se prvi put prostorno definira.  Rješenje se oslanja 
na već dovršeni zahvat rekonstrukcije i produženja  Glavnog mula u creskoj luci koji definira istočni  rub luke a 
ujedno otvara mogućnost uređenja lučkog prostora prema zapadnoj obali. 
 
Tijekom 2003. godine je Županijska lučka uprava Cres uz potporu Upravnog vijeća ŽLU Cres pokrenula  
inicijativu uređenja zapadnog dijela lučkog područja luke Cres, od Vele purpurele do Grotice. Iste godine, 
temeljem ugovora sklopljenog s Lučkom upravom Cres, Urbanistički studio Rijeka d.o.o. i Mare Con d.o.o. 
izrađuju Idejno  rješenje uređenja privezišta "Lungo mare" , dijela luke Cres od Vele purpurele do Grotice,  broj 
elaborata 01/03. 

 
2004. godine su Županijska lučka uprava Cres i Upravno vijeće ŽLU Cres izmijenili programske elemente za 
buduće korištenje lučkog prostora. Iz tog razloga kao i zbog potrebe usklađivanja idejnog rješenja s posebnim 
uvjetima zaštite kulturnih dobara, bilo je potrebno izmijeniti Idejno  rješenje iz 2003. godine, koje u izradi mijenja 
naziv u Idejno rješenje (izmjena) rekonstrukcije obale i propusnog lukobrana "Grotica". Prijedlog izmjene idejnog 
rješenja razmatralo je i usvojilo Upravno vijeće ŽLU Cres. 

 
Sukladno  Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07), za rekonstrukciju i dogradnju zapadnog dijela luke Cres je 
izrađena i ocjenjena studija o utjecaju na okoliš.  

 
Prema  Programskom zadatku, Urbanističkom planu uređenja naselja Cres  – građevinskih područja naselja i 
NA7 i površina izdvojenih namjena te sukladno zaključku studije i Idejnom projektu rekonstrukcije i dogradnje 
zapadnog dijela luke Cres i ishođene lokacijske dozvole prišlo se izradi Glavnog projekta za isti zahvat.  Cilj 
izrade Glavnog projekta je daljnje  definiranje i razrada tehničkih rješenja za zahvat uređenja zapadnog dijela 
lučkog područja te nastavno ishođenje potvrde glavnog projekta.  
 
 
 
2.2. PROJEKTNI ZADATAK 

 
Dokumentacijska osnova projektnom zadatku je Program uređenja dijela luke Cres od Vele purpurele do Grotice 
te donesena prostorna dokumentacija. 
 
Prostornim planom uređenja Grada Cresa se za obuhvaćeni prostor definira slijedeće:      
Luka Cres je morska luka otvorena za javni promet županijskog značaja 
U sklopu luke dopušteno obavljanje slijedećih djelatnosti: 
-  ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila 
-  privez i odvez brodica domaćeg stanovništva i nautičara te sportskih brodica 
-  privez i odvez ribarskih brodova. 
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Urbanističkim planom uređenja naselja Cres  – građevinskih područja naselja i NA7 i površina izdvojenih namjena 
luka Cres  je određena kao površina infrastrukturnih sustava na kojima se mogu graditi komunalne građevine i 
uređaji, i građevine infrastrukture. Na površinama predviđenim za linijske, površinske i druge infrastrukturne 
građevine prometa grade se i uređuju: ulična mreža i trgovi, parkirališta, pješačke zone i putovi te luke i sl.   
Luka otvorena za javni promet županijskog značaja - Luka Cres obuhvaća različite djelatnosti: 
- tijela unutarnjih poslova -lučka uprava 
- ribarstvo 
- sport 
- ostalo (privez putničkih brodova i brodica, vezovi domaćeg stanovništva i sl.) 
- granični pomorski prijelaz pomorski-sezonski, međunarodni II. kategorije. 
 
Prostor luke predstavlja integralni dio gradskog područja te je otvoren za slobodno kretanje. Organizacija i 
manipulacija brodova i putnika mora biti riješena na način da se oslobode što veće površine za nesmetano 
kretanje. Predviđena je izgradnja novog propusnog lukobrana „Grotica“ na zapadnoj obali te postavljanje gata 
širine 2,40 m i dužine približno od 107 m, na zapadnom dijelu luke između Vele purpurele i lukobrana „Grotica“. 
Na taj način će se zaštiti od valova prostor na kojem će se osigurati privez plovila stanovnika Cresa.    
 
Svrha poduzimanja zahvata reonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela je u osnovi rješavanje problema koji 
nastaju pri redovnom korištenju luke Cres. Prije svega problem predstavlja deficitarnost vezova u već odavno 
prenatrpanoj gradskoj luci kao i neadekvatan privez za ribarske brodove. Prenatrpanošću luke ozbiljno su 
ugrožene brodice, prvenstveno međusobnim oštećenjima i smanjenošću standarda luke. Postojeći, trenutno 
jedini mogući, privez ribarskih brodova u istočnom dijelu luke izaziva probleme u organizaciji priveza putničkih 
brodova  kao i prometne probleme, odvijanjem kolnog prometa na pješačkom dijelu Rive.  
 
Kako bi se ukupan prostor akvatorija lučkog područja luke Cres optimalno zaštitio i priveo lučkoj namjeni  
potrebno je planirati i zahvat rekonstrukciju i dogradnju njenog zapadnog dijela. Taj bi zahvat u osnovi 
podrazumijevao izgradnju zapadnog lukobrana na lokalitetu "Grotica" i rekonstrukciju dijela obale od postojećeg 
lukobrana Vela Purpurela do planiranog zapadnog lukobrana "Grotica".   
 
Na taj bi se način osigurao prostor mora zaštićen od vjetrova i siguran za privez te na kopnenom dijelu potreban 
prostor obale za lučke namjene. 
 
U okviru akvatorija zapadnog dijela luke je istaknuta potreba uređenja komunalnog dijela luke sa stalnim 
vezovima za plovila stanovnika i uređenja izdvojenog dijela luke za privez ribarskih brodova (ribarske luke)  te 
preostalog dijela luke za ostale lučke djelatnosti. 
 
Kako potrebe za komunalnim vezovima kontinuirano rastu, za te bi namjene bilo potrebno osigurati oko 130 
vezova. Poželjno je da taj broj bude i veći kako bi se dio prostora gradske luke u povijesnoj jezgri oslobodio za 
druge atraktivnije namjene. 
 
Za ribarske brodice creskih ribara je potrebno osigurati približno 15-20 priveza te uz to još okvirno 5  priveza za 
ribarske brodice koje su  u prolazu.   
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2.3. TEHNIČKI OPIS 

 
2.3.1. PROSTORNI OBUHVAT 
 
Zahvat rekonstrukcije i dogradnje pa i zahvat konačnog uređenja zapadnog dijela luke Cres se predviđa na dijelu 
površine k.č. 5296 Ko Cres - Grad i na površini obalnog mora. 
 
Obuhvaćeni prostor je dio lučkog područja luke Cres, na kopnu obuhvaća prostor obale koji se u nastavku 
povijesne jezgre grada i Rive proteže u smjeru zapada uz obalnu šetnicu "Lungo mare Svetoga Mikule" i na moru 
uključuje zapadni dio “vanjske luke” i dio obalnog mora od Vele purpurele do lokaliteta "Grotica". 
 
Površina prostora za uređenje zapadnog dijela luke Cres, njegovog kopnenog i morskog dijela, uključujući 
lukobran iznosi približno 3,5 ha ili nešto manje od 35.000 m2.   
 
Površina kopnenog dijela unutar uređenog prostora luke, uključujući obalu i lukobran iznositi će oko 3.120 m2 
(uključujući postojeći i novi dio obale).    
 

Detaljnije, projektom je obuhvaćen dio obalnog mora od postojećeg obalnog zida do granice lučkog područja, 
odnosno do zamišljene linije koja  kraj planiranog  lukobrana veže na Velu purpurelu i uz to pripadajući uski 
obalni prostor od postojećeg obalnog kamenog ruba, odnosno od škrapa uz obalu do obalnog puta "Lungo mare 
Sv. Mikule". Obala u luci je u stvari proširenje obalnog puta u istoj razini. Uređuje se kao šetnica širine od 3,2 m 
do 11,8 m i dužine oko 270 m. 

 
Dužina obale koja se rekonstruira iznosi oko 250 m, od čega se oko 40 m postojeće obale na korijenu Vele 
purpurele obnavlja po istom pravcu. 

 
 

2.3.2. POSTOJEĆE STANJE  
 
Prostor zapadnog dijela luke Cres na kojem će se rekonstruirati i korigirati obala, izgraditi lukobran i gat čini uski 
obalni pojas i plitko priobalno more dubine 0-6 m, koji se protežu uz creski obalni put "Lungo mare Sv. Mikule".  

Slika 1 - Prostorni obuvat - zona zahvata 

Obalni put vodi od gradske jezgre i Rive prema zapadu i predstavlja vrijedan gradski prostor, značajan u 
stvaranju slike i identiteta Cresa. Ukupna dužina puta od grada do Lanterne iznosi nešto više od 2 km. Izgrađen 
je početkom stoljeća i nazivan  "Lungo mare Sv. Mikule" (Sv. Nikole), prema istoimenoj crkvici koja se nalazi uz  
sam put, pri sredini njegove dužine.  
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Put prolazi samom obalnom crtom, na kontinuiranoj koti približno 1,0 m n.m. Širine je od 4,0 m do 6,0 m, s 
mjestimičnim većim proširenjima gdje ukupna širina iznosi 15 do 25 m.  
 
Prema morskoj strani definira ga obalni kameni zid   s markantnim rubom, kojeg čine djelomično oštećeni kameni  
blokovi u pojasu širine 100 -140 cm,  na rubu veličine oko 60 x 60 x 60 cm, postavljeni kontinuirano duž krune  
zida.  Širina rubnog kamena se na dijelu prema Rivi povećava i dosiže širinu 0,9 do 1,0 m. Duž puta su 
postavljeni stupovi javne rasvjete i klupe s naslonom. 

 
 

2 - Postojeća betonska površina puta 

3 - Postojeći obalni rub 
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Prema kopnenoj, sjevernoj strani, rub puta definira u 
pravilu ogradni ili potporni kameni suhozidi maslinika i  
borovih šumica, a na dijelu prema gradu uz put se nižu 
ogradni zidovi vrtova stambenih kuća, te crkvica Sv. 
Lucije, apartmansko naselje unutar ex. tvornice ribljih 
konzervi "Plavica" i dvije gradske kuće pri spoju na 
Paladu. Južnom stranom puta nižu se manje, nasute 
plaže ili škrapasta neuređena obala koja završava pri 
zapadnoj granici obuhvata ovog projekta.  
 
 

Obalni je put danas primarno namjenjen pješacima. Cresani i gosti Cresa koriste obalni put tijekom cijele godine 
za šetnju, a tijekom ljeta se kao dio obalnog prostora  intenzivno koristi za prilaz kupalištima i za sunčanje. 
Kolni se promet obalnim putem odvija od  spoja na gradsku prometnicu kod crkvice Sv. Nikole do kompleksa ex. 
"Plavice" i do crpne stanice gradske kanalizacije. Drugi kolni prilaz navedenim objektima nije osiguran. Intencija 
je kolni promet u obalnom prostoru koncipirati tako da se odvija po posebnom režimu i ograniči na promet 
namjenjen dostavi i intervenciji. 
Cijelom dužinom obuhvata obalu prema moru definira obalni zid s kamenim blokovima na  kruni zida, na 
apsolutnoj koti približno 1,0 m. Pod obalnim zidom je na najzapadnijem dijelu obuhvaćenog prostora plitka 
škrapava obala. 
Na istočnoj strani obuhvat završava postojećim mulom "Vela purpurela" koji zatvara drugi bazen Creske luke.  .   

 
Apsolutne kote postojećeg partera iznose; 
- 0.80 (1,08)  m n.m. na istočnom rubu obuhvata, na spoju s  uređenim dijelom Rive na korjenu Vele purpurele, 
- 1.00  - 1.20 m n.m. duž obalnog zida, 
- 0.86  - 1.11 m n.m. duž obalnog puta, 
- 0.76  m n.m. na zapadnom rubu obuhvata. 

 
 
 
 

Slika 4 - Postojeća škrapava obala 

4 - Postojeći kameni suhozidi 
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2.3.3. ORGANIZACIJA I KORIŠTENJE PROSTORA 
 
Ovim se projektom planira uređenje dijela luke grada Cresa, prostora koji se u nastavku povijesne jezgre i Rive 
proteže u smjeru zapada, uz obalnu šetnicu "Lungo mare Svetoga Mikule" i koji je danas samo djelomično 
uređen. Novi lukobran i uređeni dio obale s privezima će  biti zanimljiva završna točka Rive i početna točka 
obalnog puta. 
 
Zapadni dio obale koji će se urediti u luci se izravno i u istoj razini nastavlja na pješačke površine gradske Rive i 
obalnog puta. S tim će površinama, po realizaciji činiti jedinstvenu prostornu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu te 
se predviđa urediti i koristiti kao gradski javni prostor.  Istovremeno se obala u ovom dijelu luke, odnosno gradska 
obalna šetnica Lungo mare, duž najfrekventnije dionice ne opterećuje novim sadržajem luke koji za svoje 
operativne potrebe može okupirati dio obale, već se za nove priveze planira proširenje i uređenje pripadajućeg 
pojasa obale. Planirani zahvat uređenja uključuje rekonstrukciju postojeće obale uz obnovu dijela obale na 
korijenu Vele purpurele u dužini od oko 40 m i u nastavku izgradnju obalnog zida i rive uz korekciju obalne crte na 
potezu do Grotice. Na cijelom će se potezu u dužini približno 210 m izvesti novi obalni zid i dio pješačke površine 
do nedavno uređene površine obalnog puta. Visina nove obale će biti na apsolutnoj koti 1,2 m. Završetak novog 
obalnog zida se izvodi rubnim kamenim blokom, u slijedu postojećih. 
 
Na obali se formira šetnica opremljena klupama s naslonom i košaricama za otpad. Duž obale se postavljaju 
stupovi javne rasvjete. Mjesta za postavu kontejnera za otpad se predviđaju diskretno uz zid obalnog puta. 
 
Prostor akvatorija zapadnog dijela “vanjske” luke se prema moru definira novim propusnim betonskim 
lukobranom širine 6,0 m i dužine približno 190 m. Visinska kota propusnog lukobrana iznosi 1,2 m n.m. na spoju s 
obalom,  a na ostalom dijelu 1,5 m n.m. Lukobran se također koristi kao javni gradski prostor i dio obalne šetnice. 
Uz novi propusni lukobran se planira urediti ribarska luka, kao specifična namjena u okviru luke. Pristup s kopna 
se do plovila osigurava s površine lukobrana. Za organizaciju priveza brodica stanovnika koristiti će se prostor 
duž novouređene obale a pored toga se za istu namjenu pri sredini poteza obale predviđa gat širine 2,4 m i 
dužine približno 108 m.  
 
Privez plovila se organizira na način da se vezovima prilazi s lukobrana i izravno s obale, te je potrebno osigurati i 
slobodan prostor kao uporabni prostor priveza na kopnu. Tu se postavlja osnovna lučka oprema koju čine 
priključni ormarići, požarni hidranti i prstenovi za vezanje plovila smješteni u vertikalne niše, duž lukobrana se 
ugrađuju još i bitve – poleri i na kraju lučko svjetlo. 
 
Proširenjem luke se očekuje određeno povećanje kolnog prometa u mjeri koja je potrebna da se osigura nužan 
prilaz teretnog vozila do ribarskog dijela luke (s kratkim zaustavljanjem vozila na obalnom dijelu luke radi utovara 
ribe) kao i za kolni prilaz za nužnu dostavu do obale s komunalnim dijelom luke (s kratkim zaustavljanjem vozila 
na obalnom dijelu luke) istovremeno uz potrebu za dodatnim parkirališnim prostorom za osobna vozila. Parkiranje 
za osobna vozila će se rješavati u sklopu javnih parkirališta planiranih u centralnoj zoni naselja Cres. 
 
Zapadni dio luke ima osiguran kolni prilaz za dostavu i intervenciju na isti način kao i ostali sadržaji na ovom 
dijelu obale; obalnim putem i novim prilaznim putem s ceste za Gavzu. Obzirom na pješačku namjenu obalnog 
puta ovakav kolni prilaz funkcionira u posebnom režimu što uvjetuje način korištenja priveza u luci, pa tako i dijela 
za privez ribarskih plovila. Vozila za dostavu i intervenciju u funkciji priveza u luci se mogu zaustaviti na širim 
dijelovima nove obale.  
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Postojećim obalnim putem, se danas odvija i u buduće se planira odvijanje nužnog kolnog prometa u posebnom 
režimu koji će propisati Grad Cres. Nužni kolni promet će uključiti kolni prilaz za intervenciju (prilaz vatrogasnih 
vozila, vozila prve pomoći, policije i sl.), za odvoz otpada i za dostavu do javnih, komunalnih, stambenih i 
poslovnih sadržaja zapadnog obalnog dijela naselja. Tim će putem za navedene potrebe biti osiguran prilaz i do 
zapadnog dijela luke Cres. Postojeći obalni put nije u obuhvatu planiranog zahvata rekonstrukcije i uređenja luke 
Cres niti je u lučkom području, ali duž zapadnog dijela obale u luci s njim graniči. 
 
Očekuje se da će kolni prilaz za potrebe stanovnika čije će brodice biti privezane u zapadnom dijelu luke 
podrazumijevati dostavu tereta (motora i opreme za brodicu, pribora za sportski ribolov i sl.) osobnim 
automobilom, kombijem ili manjim teretnim vozilom nosivosti do 5 t. Za te potrebe će se uz obalni put, na novom 
dijelu obale osigurati 4 mjesta za zaustavljanje vozila, koje će se nakon iskrcaja tereta vratiti istim putem do javne 
kolne prometnice naselja. Za potrebe ribarskog dijela luke se planira dolazak jedne manje hladnjače nosivosti do 
5 t, u pravilu a najviše do  10 t (na koliko je dimenzionirana nosiva konstrukcija obalnog puta) , jednom do najviše 
pet puta tijekom dana. Takvo vozilo će s prilaznog puta preći obalni put i doći do korijena planiranog lukobrana, 
gdje će se okrenuti i kratko zaustaviti, koliko traje ukrcaj ribe, te se istim putem vratiti na postojeću javnu kolnu 
prometnicu naselja. 
 
Sav otpad iz ovog dijela luke će se prikupljati i odvoziti organizirano prema uvjetima gradskog komunalnog 
poduzeća. Za prikupljanje krutog otpada se na dva mjesta uz ogradni zid obalnog puta postavljaju po dva 
kontejnera, od kojih će jedan biti nepropusni kontejner za otpadna ulja s plovila. Duž obalne šetnice će se, 
približno na svakih 18 m, postaviti košare za otpatke. 
 
Predviđeni zahvati uređenja dijela luke će se odvijati na prostoru obale i akvatorija, od Vele purpurele do Grotice. 
Ovaj se prostor za vrijeme građenja može ograditi a da se pješački i dozvoljeni kolni promet obalnim putem odvija 
nesmetano. Pri izvođenju radova na uređenju luke sav će se otpadni materijal odvoziti na određenu deponiju. 
 
Pretpostavlja se izvedba i dovršenje zahvata uređenja zapadnog dijela luke rekonstrukcijom i korekcijom obale i 
izgradnjom propusnog lukobrana "Grotica" u jednoj etapi, iako je u slučaju nedostatnih sredstava  otvorena 
mogućnost uređenja u više etapa. 

 
2.3.4. UREĐENJE POVRŠINA 
 
Predmet ovog projekta je uređenje površina na prostoru zapadnog dijela luke Cres, od postojećeg obalnog puta 
do obalnog zida nove obale, gata i lukobrana. Slojevi završne obrade partera su na obali iznad zaravnate i 
zbijene površine nasipa a na gatu i lukobranu iznad betonske konstrukcije - ploče.  
 
Predviđena urbana oprema, izuzev rasvjetnih tijela koja su sastavni dio troškovnika elektroprojekta, čini cjelinu s 
uređenjem partera. 
  
2.3.4.1. NIVELACIJA POVRŠINA 
Površine nove obale u luci se cijelom dužinom izravno nastavljaju na današnji rub obalnog puta "Lungo mare Sv. 
Mikule" na apsolutnoj od 0.76 do 1.08, put ima nagib prema moru i nema osiguranu ododnju oboroinskih voda na 
drugi način. Površina puta nije dovrđena, izvedene je betonska ploča na koju se izvodi završna obrada partera 
debljine sloja 8 cm. Kako će rub nove obale biti na apsolutnoj koti 1,2 m koja je za oko 0,35 m viša od postojećih 
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površina nužno je površinu nove obale izvesti s poprečnim nagibom od mora prema obalnom putu,. Na spoju 
nove i postojeće površine se zbog prikupljanja oborinske vode predviđa kontinuirani kanal prekriven perforiranim 
kamenim pločama. 
  
Površine obale se izvode poprečnim nagibima koji se ovisno o širini obale kreću od najmanje1,5 % do najviše 5 
% na najužem dijelu. Na lukobranu i na gatu se izvodi obostrani pad od osi prema moru nagiba 1,5 %. 
 
Apsolutne kote i nagibi završnog sloja partera iznose; 
 0.78  m n.m. na istočom rubu obuhvata, na samom početku površine predviđene za sanaciju 
 1,06 -1,08 m.n.m. na istočnom rubu obuhvata, na kraju površine predviđene za sanaciju i početku novog 

obalnog puta,  s nagibom manjim od 1% 
 1,12 - 1,20 m.n.m. na najužem dijelu obalnog puta, s nagibom od  5%. 
 0,98 - 1,20 m.n.m. na mjestu početka gata, s nagibom od 4,5 % 
 0,94 – 1,20 m.n.m. na početku korijena lukobrana, s nagibom od 3%. 
 1,20 - 1,50 m.n.m. na korijenu lukobrana, s nagibom od 1% 
 0,84 – 1,20 m n.m. na zapadnom rubu obuhvata, na spoju s  postojećim obalnim putem, s nagibom od 2,5 % 
 0.78 – 1.14 m n.m. duž obalnog puta, 
 0,78 – 1,20 m n.m. duž obalnog zida, 
 1,20  m n.m. duž ruba obale.  

 
2.3.4.2. OBRADA PARTERA  
 

Radovi popločenja kamenim pločama se, osim na dijelu starog vrijednog popločenja, uređuje postavljanjem novih 
kamenih ploča. Izvode se na završenu konstrukciju - ab ploču debljine 16 cm, odnosno na betonsku konstrukciju 
lukobrana i gata.   
 
Prije početka polaganja kamenih ploča, podlogu treba očistiti i pripremiti. Početak radova treba odobriti nadzorni 
inženjer.   
 
Završna ploha partera treba biti u jednoj ravnini  bez stepenica, skokova ili sličnih rješenja. Završnu kotu 
popločenja je potrebno uskladiti sa završnim kotama poklopnica obalnog zida i lukobrana te sa završnom 
betonskom površinom gata i završnom kotom obalnog puta koja će (prema projektu njegovog uređenja) iznosoti 
oko 8 cm iznad izvedene betonske podloge. Uklađenje treba provesti na način da je popločenje u istoj razini s 
navedenim plohama, bez zuba, stepenica, skokova ili drugih nepravilnosti te da se osigura projektirani poprečni 
pad (najmanje 1,5 %, najmanje iznimno 1 %) za odvodnju oborinskih voda. 
 

SANACIJA POSTOJEĆEG POPLOČENJA   

 

Na površini dijela postojeće obale u luci koja se sanira, se isto tako sanira i završna obrada partera u površini od 
150 m2.  
 
Rad mora biti prijavljen Konzervatorskom zavodu u Rijeci, te ga obavljati uz nadzor stručnjaka zbog eventualnih 
arheoloških nalaza. Ukoliko takovih nalaza bude, rad se dalje mora obavljati ručnim iskopom prema naptucima 
arheologa. 
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U ovom projektu nije posebno predviđena prezentadija eventualnih arheoloških nalaza prema naputcima 
kionzervatorskog odjela u Rijeci. Kamen prema odabiru arheologa polagao bi se u sloj pijeska kako je to  opisano 
za dio partera sa starim kamenom koji se rekonstruira. 
 
Sanacija starog popločenja će se izvesti na dva načina. Na dijelu gdje je popločenje u dobrom stanju neće se 
razgrađivati, već će se sanacija izvesti na licu mjesta. Na dijelu gdje je popločenje jače oštećeno (kamen 
izmrvljen i u dijelu povšine izvedena "krpanja"  betonom) će se cijela površina razgraditi a sanacija  površine 
izvesti ponovnom ugradnjom uporabivog dijela postojećeg kamena s lica mjesta i postavljanjem zamjenskog 
kamena koji je dobiven razgradnjom postojećeg obalnog zida s površine zahvata.  S obzirom da je prema 
projektu na mjestu postojećeg kamenog obalninog puta predviđen kanal, poželjno je iskoristiti postojeće 
uporabive kamene blokove i postaviti ih na površini sanacije gdje danas kamen ne postoji ili je u cjelosti oštečen. 
 
Prema smjernicama konzervatorskog odjela u Rijeci za sanaciju partera treba iskoristiti maksimalnu moguću 
količinu postojećeg kamenog popločenja i ponovno ga ugraditi na isti način kao što je bilo, i prema postojećim 
kotama. 
 
Poklopnice i popločenje se na muliću kojemu se ne sanira obalni zid, zadržava u postojećem stanju, ne 
razgrađuje se već se saniraju "in situ". Sanacija kamenog popločenja na licu mjesta (bez razgradnje) uključuje 
čišćenje postojećih fuga, krpanje oštećenih ploča, zamjenu jače oštećenih ploča, umetanje ploča na mjestima 
betonskih "krpanja" i novo fugiranje svih fuga vapnenim mortom u boji kamena uz minimalni dodatak bijelog 
cementa. Pojedinačni jače oštećene ploče se zamjenjuju novim kamenim pločama istih dimenzija, boje i kakvoće.  
 
Nakon dovršetka građevinskih radova na sanaciji obalnog zida postojeći kameni blokovi će se ponovno ugraditi 
na odgovarajuću izravnatu i zbijenu podlogu nasipa u sloj pijeska približne debljine d= 5 cm i nosivi sloj zrnatog 
kamenog materijala debljine d=15 cm. 
 
Pri tome će se iskoristiti sav uporabivi postojeći kamen. Postoječi puknuti blokovi se također ugrađuju, prije toga 
se po potrebi uređuju klesanjem kako bi imali pravilan oblik.  Dotrajali, izmrvljeni i potpuno oštećeni blokovi se 
zamjenjuju sačuvanim kamenim blokovima s obalnog zida. Samo iznimno, ukoliko adekvatni zamjenski blokovi 
ne budu dostupni zamjenit će se novima propisane kakvoće za sva nova popločenja, dimenzije i boje kao "stari 
kamen".  
 
Postojeći kamen će se pri početku radova sanacije pažljivo, ručno, izvaditi s dijela pješačke površine koja se 
sanira i s obalnog zida na području zahvata, selektirati, očistiti, označiti, te pojedinačnim utovarom na ručna 
kolica odvesti i deponitrati tako da se ne oštećuju, na siguran prostor u sklopu ili u blizini gradilišta, te ploče na taj 
način sačuvati za daljnju ugradbu na tom istom prostoru a ostatak za druge radove u luci i obali. Rad se obavlja 
ručno s jednostavnim ručnim alatom. Uporabive i neoštećene ploče se odvajaju i odlažu uredno složene na 
gradilištu ili na pogodnom čuvanom mjestu u blizini gradilišta. Pri razgradnji s dijela pješačke površine koja se 
sanira se uporabive ploče, procjenjuje se njih oko 50 % , označavaju prema redu i mjestu što je potrebno označiti 
i na pratećem crtežu - shemi postojećeg stanja, kako bi se ponovno mogle ugraditi na isto mjesto. Neuporabivi 
kamen se odvozi na deponij udaljen oko 3,0 km.  Prije početka uklanjanja starih kamenih ploča nadzorni inženjer 
i izvođač su dužni pregledom na licu mjesta ustanoviti broj i površinu uporabivih kamenih ploča, te ove podatke 
unijeti ucrtež - shemu postojećeg stanja u građevni dnevnik. 
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Sve postojeće ploče - blokove je prije ponovne ugradnje potrebno urediti i svesti na podjednaku debljinu 
(pretpostavljena debljina pretežnog broja elemenata d=20-30 cm).   Postojeće kamene ploče - blokovi  se polažu 
u polusuho  u vapneni mort (u sloj d = 5,0 cm pijeska izmješan u suho s hidratiziranim vapnom) na nosivi sloj 
mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala (0/32) u sloju debljine d=15 cm.               
 
Polaže se u sloj pijeska debljine 5 cm, na prethodno pripremljenu podlogu; nabijenu posteljicu od drobljenog 
kamena, izmiješanim sa 20% volumena hidratiziranim vapnom u suho. Naknadnim prskanjem vodom, vrši se 
stabilizacija popločenja. Fugiranje do 2/3 visine fuga biti će zasipavanje pijeskom. Završno se kamene ploče 
fugiraju vapnenim mortom s malim dodatkom bijelog cementa. Fuge između ploča su zbog nepravilnog ruba 
ploča nejednake širine, ne manje od 2,0 cm.  Fuge su upuštene za oko 1,0 cm u odnosu na gornju / završnu 
plohu kamena. Vidljiva ploha kamena se ručno štoka. 
 
Kamen se slaže prema snimku postojećeg stanja i prema shemi s oznakom blokova s fugama na sučeljak. Stare 
ploče se polažu u redove približno iste širine koji su okomiti na pravac obale, s okomitim fugama na sučeljak 
(naizmjenično). Ploče su okvirnih dimenzija od 40x60 cm do 60x80cm. Nakon polaganja u zadanim padovima 
prema kotnom planu površinu treba pomesti tako da fuge budu isunjene 4 cm ispod hodne površine, a zatim 
lagano prskati vodom u više navrata. Kamen se polaže tako da u jednoj točki budu maksimalno 3 reške.  Ako se 
polažu novi blokovi moraju biti po rubovima pažljivo ručno oklesani da budu što sličniji starom kamenu.   
 
Poprečni pad za odvodnju oborinske vode se izvodi na postojeći način s padom prema moru. 
 
NOVO POPLOČENJE   

 
Za novo popločenje se koristi kamen I. klase, kao "kirmenjak" i svojstva plavog "kirmenjaka", svjetle bijelo sive 
boje kao postojeće popločenje na području luke i Rive. Ploče su piljene a gornja površina obrađena strojno, 
grubim "štokanjem" ili adekvatno tome, (ploče ne smiju biti skliske ni polirane). Ugrađuju se elementi popločenja u 
dvije debljine, d=6 cm i d= 10 cm. Ploče debljine d=6 cm se ugrađuju duž obale, između kanala za oborinsku 
odvodnju i poklopnica obalnog zida i duž gata, na površini koja će biti korištena isključivo za pješački promet. 
Cijelom dužinom lukobrana i duž njegovog korjena,  te nad kanalom za oborinsku odvodnju se ugađuju  ploče i 
drugi elementi obrade partera debljine d=10 cm.  
 
Na novom dijelu obale se podloga završno nivelira 45 cm niže od definiranih kota kako bi se  izveli završni slojevi 
obrade partera. 
 
Nove kamene ploče su jednake širine koja iznosi š= 45 cm i promjenjive dužine. Pretežan broj, najmanje 80 % 
ploča treba biti dužine 60 cm ili duže, a najmanja dužina ploče može iznositi 30 cm. 
 
Ploče se polažu u ortogonalni raster u redove isith širina (uzdužne fuge su u pravcu) s okomitim fugama na 
sučeljak (naizmjenično).  Fuge između ploča su širine 1,0 cm (kod grublje obrade 1,5 cm), zalivene cementnim 
mortom u boji kamena (bijeli cement i svjetli agregat) tako da budu udubljene  0,5 cm od vrha ploče.  
 
Elementi kamene rešetke i pasica su posebnih dimenzija.  Elementi kamene rešetke i pasica se polažu (spajaju) 
bez fuge.   
 
Nove kamene ploče se polažu u  cementni mort  (u pješčano-cementnu smjesu omjera 1:4 u polusuho) u sloju d 
= 4,0 cm, na betonsku ploču. 
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Podloga završnoj obradi partera je dilatirana betonska ploča debljine d= 16 cm armirana armaturnom mrežom 
Q524 10x10 mm (15x15) mm. Na mjestu spoja s obalnim zidom dodaje se vezna armatura (sidra). Ploča se 
dilatira u uzdužnom smjeru približno na svakih 10 m. 
 
Podloga betonske ploče na obali i podloga  saniranog popločenja  je  tamponski sloj od  kvalitetnog drobljenog 
kamena u zbijeni sloj  d= 15 cm, granulacije 0-32 mm, ručno nabijan na manjim površinama koje se saniraju i na 
ostalom dijelu strojno nabijan. Izvodi se na prethodno zbijenu i zaravnatu površinu nasipa, prema kotama i 
nagibima iz projekta, prema kotnom planu i snimku postojećeg stanja u padovima s točnošću +/-  2 cm. Zbijenost  
tamponskog sloja mjereno kružnom pločom Ø 50  na svakih 100 m2 mora biti 400 KN/m2.   
 
Kod svih radova treba uporabiti kvalitetan materijal, koji u svemu mora odgovarati važećim tehničkim propisima i 
hrvatskim normama ( HRN), kao i radovi pri njegovoj ugradbi.  
 
 obala 
Popločenje obale prema obalnom rubu definiraju kameni blokovi – poklopnice obalnog zida, a  prema obalnom 
putu kanal prekriven perforiranim pločama.  
Parter obale se popločava novim kamenim pločama I. klase debljine d=6 cm, navedenih dimenzija i načina 
slaganja, koje se  polažu u polja s paralelnim redovima okomitim na obalni zid. Na mjestima gdje se ortogonalna 
shema popločenja partera prekida, na mjestima lomova se izvode pasice trapeznih ploča  iste debljine d=6 cm, 
prosječne širine 45 cm, min. širine 15 cm i promjenjive dužinekako je opisano.     
 
 kanal 
Kanal za oborinsku odvodnju se pokriva perforiranim kamenim pločama (kamena rešetka), debljine d=10 cm. 
Perforirani elementi su dužine 30 cm  i širine 50 cm, dok se na lomovima polažu trapezni elementi koji nisu 
perforirani. Gornja ploha je konkavno zaobljena, dubine 3 cm i s poprečnim perforacijama širine 1,5 cm na spoju 
dva elementa. Za oticanje vode je završno obrađena brušenjem, ali ne poliranjem (ploče ne smiju biti skliske). 
Ugrađuju se na metalna (inox) ležišta  s mogućnošću skidanja kod čišćenja kanala i na elastični ležaj /od tvrde 
gume/ koji se kao kontinuirana traka ugrađuje na okvir stjenke kanala. Dijelovi rešetke se spajaju bez fuge, a 
spojnice se obrađuju cementnim mortom u boji kamena (bijeli cement i svjetli agregat). 
 
S obje strane kanala i "rešetke" se polažu pasice koje se izvode trapetnim pločama se na mjestima loma. Treba 
nastojati da se kamen ugrađuje u postojećoj dužini bez kraćenja. Na mjestima loma najkraća pasica može biti 15 
cm, u protivnom se ugrađuje ploča  dimenzija 20 x 30 x10 cm. Ploče se polažu u trake s uzdužnom fugom 1 cm 
i bez poprečnih fuga.  
 
Mjesta spojeva elemenata kemene "rešetke" i mjesta spojeva bočnih kamenih pasica  su usklađena tako da su 
na istom pravcu. 
  
 lukobran  
Popločenje lukobrana se polaže u polja koja su definirana poprečnim pasicama na razmaku od  9,65 m prema 
rasteru betonske konstrukcije, prema obalnom rubu su definirana poklopnicama obalnog zida a u osi središnjom 
pasicom. Ploče se na lukobranu polažu u sloj cementnog morta debljine d=4 cm na izvedenu AB ploču kkoja je 
dio konstrukcije lukobrana. 
  
Polja se popločavaju kamenim pločama I. klase debljine d=10 cm, navedenih dimenzija i načina slaganja, koje se  
polažu u redovima okomitim na obalu.  
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Duž cijelog lukobrana, na samoj sredini se postavlja kamena pasica, pločama također debljine d= 10 cm, dužine 
45 cm tako da se poklapa sa širinom reda u poljima i širine 35 cm. Na mjestu križanja s poprečnom pasicom se 
polaže ploča 60 x 35 cm. Na kraju lukobrana se središnja pasica račva pod kutom od 45° na dva kraka. 
 
Poprečne pasice se izvode pločama debljine d= 10 cm te iste dužine i širine od 60 cm.  
 
Popločene površine se izvode u jednoj razini s poprečnim nagibom od 1,5  % , obostrano od osi prema moru, a 
na kraju lukobrana i s padom prema poprečnoj obali lukobrana.  
 
 gat 
Završna obrada gata za privez brodica se izvodi kamenim pločama u rasteru betonskih konstruktivnih elemenata. 
Ploče se polažu na cementni mort debljine 4 cm ispod kojeg se nalazi već izvedena AB ploča konstrukcije gata, 
 
Kamene ploče su I. klase debljine d=6 cm, navedenih dimenzija i načina slaganja, koje se  polažu u polja koja su 
definirana poprečnim pasicama betonske konstrukcije, u redovima okomitim na obalu.   
  
Popločene površine se izvode u jednoj razini s poprečnim nagibom od 1,5  % dvostrano od osi prema moru.  
  
 
2.4. OPREMANJE PROSTORA 

 
Prostor se, kako je prikazano u crtežu, oprema utilitarnom lučkom opremom, urbanom opremom, elementima 
vizualne komunikacije i vanjskom rasvjetom. Elementi  opreme  sudjeluju u   svrsishodnom   organiziranju   i   
funkcioniranju ovog prostora kao dijela javnog gradskog prostora. 
 
2.4.1. URBANA OPREMA I ELEMENTI VIZUALNIH KOMUNIKACIJA 
 
Oprema koja će se postavljati treba biti unificirana, funkcionalna, kvalitetno oblikovana te da  oblikom, bojom i 
materijalom bude primjerena ovom ambijentu. U pravilu se koristi oprema koju je Grad odredio za prostor Rive ili 
je ista postavljena na Glavnom mulu (kamene klupe bez naslona, košarice za otpatke, rasvjetni stupovi). U 
grafičkom dijelu elaborata je prikazan kataloški izbor tipske i druge opreme. 
 
Na prostoru rekonstrukcije i dogradnje će se nakon završetka građevinskih radova postavit  nova urbana oprema 
koju čine: kamena klupa bez naslona, tipska košarica za otpatke, kompozicija kamenog pila sa tri trobridne 
kamene klupe, rasvjetni stup s dva rasvetna tijela i jedan s pet rasvjetnih tijela, kružna inox klupa oko svijetionika, 
stupovi za zastavu od koja tri imaju kameno postolje te inox zaštitne ograde kod kamenih stepenica za prilaz 
moru. Na kamenoj klupi i pilu se izvodi reljef u kamenu s motivom vezanim za more i luke (dimenzija oko 40 x 40 
cm). Pored toga se kao likovna oprema postavljaju dvije napisne ploče, jedna na početku novog lukobrana i 
druga pred ex. tvornicom ribe "Plavica". 
 
Elementi vizualnih komunikacija postavljati će se u mjeri koja bude potrebna te će se kroz vrijeme korištenja 
dopunjavati a mogu biti slijedeći: stup s nazivom luke i osnovnim informacijama o režimu rada, znakovi za  
orijentaciju,  znakovi za  javne funkcije, elementi za  oglašavanje, oznake priveza (broj mjesta), elementi za 
informiranje o tekućem vremenu i atmosfersko-ekološkom stanju, elementi za mjerenje atmosferskih i ekoloških 
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parametara, prometni znakovi i drugi elementi za reguliranje kolnog i pješačkog prometa (prostor za vozila za 
dostavu i opskrbu, interventni prolaz i sl.). 
 
Pored utilitarne opreme u ovom je prostoru poželjna postava likovne opreme kao natpisna ploča i likovna obrada 
partera koja će se postavljati sukladno svojim estetsko-prostornim elementima. 

 
Rekapitulacija urbane opreme 
 

VRSTA OPREME KOM 

kamene klupe bez naslona - pravokutne 18 

košarice za otpatke 6 

zaštitne ograde - bronca 6 

stup za zastave - bronca 1 

stup za zastave na kamenom postolju - bronca 3 

napisna ploča 2 

kompozicija s pilom:   

kamene klupe bez naslona - trobridne 3 

kameno pilo 1 

 
 

2.4.2. RASVJETA VANJSKIH PROSTORA I LUČKA OPREMA 
 
Visokim rasvjetnim stupovima će biti osvijetljena obalna šetnica i korijen lukobrana, dok će lukobran biti osvijetljen 
rasvjetom u sklopu priključnih ormarića i lučkim svjetlom. 

 
Duž obale se na razmaku od oko 17,5 m postavljaju brončani stupovi tip "Cres" s dva rasvjetna tijela  (spojni 
element okomit na obalu). 
 
Na korjenu lukobrana se postavlja jedan brončani stup tip "Cres" s pet rasvjetnih tijela. 
 
Obala, gat i lukobran će biti opremljeni lučkom opremom koju čine; bitve, priključni ormarići za opskrbu plovila 
vodom i električnom energijom, vertikalne stepenice, prstenovi za vezanje i svijetionik s kružnom inox klupom. 
 
Rasvjeta i lučka oprema su određene projektom i troškovnički u sklopu slijedećih projekata: 
-  glavnim  građevnim projektom pomorskih građevina 
-  glvnim projektom elektroinstalacija 
 
 
2.5. ZBRINJAVANJE OTPADA 

 
Otpad koji će se pojavljivati na javnim pješačkim površinama prikupljati će se u 6 tipskih košarica za otpatke koje 
će se postaviti uz rub obalne šetnice, a iz njih uklanjati putem nadležnog gradskog komunalnog poduzeća. 
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Komunalni otpad  će se prikupljati u dva spremnika (kontejnera) smješena uz zid obalnog puta i odvoziti 
organizirano prema uvjetima gradskog komunalnog poduzeća.  
 
Uz ogradni suhozid obalnog puta će se na diskretnom mjestu u natkrivenom i zatvorenom ormariću s 
nepropusnim dnom postaviti,  nepropusni kontejner za otpadna ulja o čijem se zbrinjavanju brine korisnik 
prostora, odvoziti će se s lokacije, kao i drugi sličan otpad na za to predviđenu lokaciju i  zbrinjavati u skladu s 
propisima.   
 
2.6. KOLNI PRILAZ I PARKIRNA MJESTA 

 
Nužni kolni promet će uključiti kolni prilaz za intervenciju (prilaz vatrogasnih vozila, vozila prve pomoći, policije i 
sl.), za odvoz otpada i za dostavu do javnih, komunalnih, stambenih i poslovnih sadržaja zapadnog obalnog dijela 
naselja. Tim će putem za navedene potrebe biti osiguran prilaz i do zapadnog dijela luke Cres s kojim luka graniči 
duž zapadnog dijela obale. 
 
Očekuje se da će kolni prilaz za potrebe stanovnika čije će brodice biti privezane u zapadnom dijelu luke 
podrazumijevati dostavu tereta (motora i opreme za brodicu, pribora za sportski ribolov i sl.) osobnim 
automobilom, kombijem ili manjim teretnim vozilom nosivosti do 5 t. Za te potrebe će se uz obalni put, urediti  4 
mjesta za zaustavljanje vozila, koje će se nakon iskrcaja tereta vratiti istim putem do javne kolne prometnice 
naselja. 
 
Za potrebe ribarskog dijela luke se planira dolazak jedne manje hladnjače nosivosti do 5 t, u pravilu a najviše do  
10 t (na koliko je dimenzionirana nosiva konstrukcija obalnog puta) , jednom do najviše pet puta tijekom dana. 
Takvo vozilo će s prilaznog puta preći obalni put i doći do korijena planiranog lukobrana, gdje će se okrenuti 
 

  
 
 

PROJEKTANT: 
TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh 
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2.7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 

 
2.7.1. OPĆI UVJETI 
Predmetni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine Republike 
Hrvatske, br.: 76/07 i 19/10), kojim su propisana tehnička svojstva bitna za građevinu, kao i odrednice u svezi sa 
građevinskim proizvodima i opremom, koji obvezuje proizvođača, projektanta i izvoditelja na kontrolu i osiguranje 
kvalitete materijala, radova i građevine.   
Investitor je dužan građenje i nadzor povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti . 
Investitor je dužan tijelu državne uprave nadležnom za poslove graditeljstva u zakonskom roku prije početka 
radova prijaviti početak gradnje.  
Građevni  proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako imaju dokazanu 
uporabljivost, kakvoću i ako njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu sukladno Zakonu, 
ovom projektu i posebnim propisima, što se dokazuje potvrdom  (certifikatom) sukladnosti ili dobavljačevom 
izjavom o sukladnosti ili drugačije sukladno Zakonu . 
Izuzetak je postojeći kamen s lica mjesta koji se može koristiti i ugrađivati a da nema dokaza o kvaliteti. 
Izvođač je dužan graditi u skladu s ovim projektom, te osigurati dokaz o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i 
opreme, osigurati potrebnu dokumentaciju na gradilištu kao i dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, te 
voditi građevni dnevnik. Sva dokumentacija koju je izvođač dužan držati na gradilištu mora u svako vrijeme biti 
dostupna nadzornoj službi. 

 
2.7.2. TEHNIČKI UVJETI 
U programu su navedena kontrolna ispitivanja materijala i radova koja obavlja (osigurava) naručitelj radova. 
Osim ovih ispitivanja izvođač je dužan obaviti (osigurati) tekuća (tehnološka) ispitivanja u skladu s važećim 
propisima i normativima, te dokaze (ateste) za ocjenu pogodnosti materijala koji se ugrađuju u objekt. 
Prilikom uređenja, donsno građenja objekta, potrebno je da objekt ima za građevinu bitna tehnička svojstava koja 
će osigurati: 
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- Pouzdanost 
- mehanička otpornost i stabilnost 
- sigurnost u slučaju požara 
- zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi 
- zaštita korisnika od povreda traženi estetski učinak 

 
Svi rezultati ispitivanja, izvješća i ocjene pogodnosti materijala i radova moraju biti pravovremeno dokumentirani 
na gradilištu i dostavljeni na uvid nadzornom organu. 
Iskolčenje građevine obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. prenošenja podataka s projekta na teren i obrnuto, 
osiguranje osi, postavljanje profila, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za svo vrijeme građenja, 
odnosno do predaje radova investitoru. U ovaj rad se uključuje i·preuzimanje i održavanje svih predanih osnovnih 
geodetskih snimaka te nacrta i iskolčenja na terenu·koja je invesitor predao izvoditelju na početku radova. Opseg 
rada mora u svemu zadovoljiti potrebe gradnje, kontrole radova, obračuna i drugog. Bez pismene potvrde 
nadzornog inženjera ne mogu se priznati nikakve izmjene u poprečnim profilima u odnosu na glavni projekt. 
Izvoditelj radova dužan je da za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčene osi, osiguranje svih točaka, 
postavljenih profila, repera i poligonskih točaka. Ako za vrijeme izrade dođe do nestanka ili oštećenja pojedinih 
točaka izvoditelj radova je ih je dužan obnoviti o svom trošku. Ispravnost obnovljenih točaka provjerava nadzorni 
inženjer. 

 
2.7.2.1. IZRADA POSTELJICE 
 
Nasip i konstrukcija koji su podloga za završne slojeve obrade partera trebaju biti izvedeni prema profilima i 
visinskim kotama iz projekta i propisanim nagibima kosina. 
 
Ukupna površina nasipa 1411,6 m2 
Određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (SZ). 
Jedno ispitivanje na svakih 200 m2. 
 1411,6 / 200 m2 7 kom 
Određivanje modula stišljivosti (MS) kružnom pločom Ø 300 mm. 
Jedno ispitivanje na svakih 200 m2. 
 1411,6 / 200 m2 7 kom 
Određivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice. 
Jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 posteljice. 
 1411,6 / 1000 m2 2 kom 
 
2.7.2.2. NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 
 

Ovaj sloj predstavlja nosivi sloj betonske konstrukcije (ploče), a debljina mu iznosi h=20,0cm. 

Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen granulacije 064 mm proizveden od zdrave, jedre 
homogene i čvrste stjenske mase, a mora odgovarati HRN. 

Stijenska masa mora ispunjavati slijedeće zahtjeve: 
čvrstoća na pritisak u suhom stanju iznosti 10 MN/m2, 
upijanje vode maksimalno 1%, 
habanje (Bohme) maksimalno 20cm3/50 cm2 
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Kvalitetnije stjenske mase treba dokazati atestom ne starijim od godinu dana. 
 
Ugrađivanje se vrši vibracionim sredstvima za sabijanje pri optimalnoj vlažnosti. Minimalni modul 
zbijenosti ispitan kružnom pločom 030 cm iznosi Me=40MN/m2. Ispitivanje se vrši na svakih 50 m.  
 
Izvođač o svom trošku osigurava odgovarajuće kontraopterećenje za ispitivanje zbijenosti 
 
Sloj treba u potpunosti izvesti prema uzdužnom i poprečnom profilu iz projekta, a s točnošću ±2 cm 
mjeren letvom dužine 4 m. 
 
Ovaj sloj se izvodi nakon što je postojeći teren provjeren i zaprimljen kao ispravni sloj podloge na koji se 
izvodi 
 
Ukupna površina: 1411,6 m2 
Ispitivanje modula stišljivosti. 
Jedno ispitivanje na svakih 200 m2. 

 1411,6 / 200 m2 7 kom 
Ispitivanje stupnja zbijenosti volumetrom. 
Jedno ispitivanje na svakih 200 m2. 
 1411,6 / 200 m2 7 kom 
Ispitivanje granulometrijskog sastava. 
Jedno ispitivanje na svakih 3000 m2. 
 1411,6 / 1000 m2 1 kom 
Ispitivanje ravnosti površine letvom duljine 4 m. 
Jedno ispitivanje na svakih 10 m’. 
 1411,6  / 10 m’ 20 kom 
Zbijenost zastora mjereno kružnom pločom Ø 50 na svakih 200 m2 mora biti 400 KN/m2. Tampone uz potpis 
preuzima nadzorna služba.  

 
2.7.2.3. BETONSKI RADOVI 
 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se, odnosno provode prema normi 
HRN EN 206-1. 
 
Proivođač betona vrši tehničku kontrolu osnovnih materijala i gotovog betona. Voditelj gradilišta treba pribaviti 
ateste svih upotrebljenih materija za izradu betona kao i za gotov beton. 
Atesti moraju biti u skladu s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton 

- agregat atesti prema čl. 6-28 PBAB 
- cement atesti prema čl.11 PBAB 

 
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova 
Svojstva očvrslog betona  specificirana su u projektu. 
Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve 
normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjevima prema Prilozima “C”, “D”, “E” i “F” Tehničkog propisa za 
betonske konstrukcije. 
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Svježi beton 
Proizvođač je odgovoran za proizvodnju i transport, a izvođač za ugradnju, zbijanje i njegu svježeg betona. 
Postupak njege betona prema HRN ENV 13670-1 značajno utječu na kasnija svojstva betona. 
Redovita kontrolna ispitivanja obuhvaćaju ispitivanja sljedećih svojstava: 
Obradivost ili konzistencija (fluidnost i zbijenost) kontrolirati prema HRN EN 12350-1, HRN EN 12350-2, HRN EN 
12350-3, HRN EN 12350-4, HRN EN 12350-5. 
Gustoća betona prema  HRN EN 12350-6. 
Temperatura (ne smije biti ispod 5C, odnosno preko 30C u vrijeme isporuke). 
Količina zraka prema HRN EN 12350-7. 
 
Očvrsnuli beton 
Prije proizvodnje i upotrebe novog betona potrebno je provesti početno ispitivanje kako je dano u Dodatku A 
norme HRN EN 206-1. Početnim ispitivanjem treba utvrditi sastav betona koji zadovoljava sva specificirana 
svojstva svježeg i očvrsnulog betona. Za početna ispitivanja odgovoran je proizvođač. 
Svojstva betona koja se zahtijevaju projektom su sljedeća: 
Tlačna čvrstoća betona (C35/45 za beton konstrukcije i C16/20 za podložni beton) definirana je normama HRN 
EN 12390-1, HRN EN 12390-2, HRN EN 12390-3 

 
Trajnost betona 
Prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije potrebno projektom predvidjeti moguće utjecaje okoliša na 
građevinu. Prema normi HRN EN 206-1 projektom su specificirani razredi izloženosti za betonsku konstrukciju 
zapornica: 
XC4 - Korozija uzrokovana karbonatizacijom - ( cikličko vlažno i suho; vanjski betonski elementi izravno izloženi 
kiši ) 
XS3 - Korozija uzrokovana kloridima iz morske vode - ( u zonama plime i oseke i prskanja vode ) 
XF2 - Korozija uzrokovana smrzavanjem i odmrzavanjem bez sredstava za odmrzavanje - (područje prkanja 
morskom vodom). Kontrola uvučenog zraka prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje na smrzavanje  prema 
prCEN/TS 12390-9. Beton zadovoljava uvjete trajnosti ako ispunjava kriterije otpornosti na smrzavanje najmanje 
28 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja prema prCEN/TS 12390-9. 
XA2 - Kemijska korozija - (Betonski elementi u dodiru s morskom vodom) 
 
Potvrđivanje sukladnosti betona 
Potvrđivanje sukladnosti uključuje kontrolu proizvodnje i provodi se prema Tehničkom propisu za betonske 
konstrukcije, normi HRN EN 206-1 i posebnim propisima. Potvrđivanje sukladnosti dužan je provoditi proizvođač 
betona uz ovlašteno tijelo. 
Potvrđivanje sukladnosti postupak je kojim se potvrđuje da proizvedeni beton ima svojstva prema tehničkoj 
specifikaciji (HRN EN 206-1), prema Prilogu A Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, što se i dokumentira. 

 
Određivanje sastava betona 
Kod prethodnih ispitivanja i utvrđivanja sastava betona potrebno je zadovoljiti sljedeće zahtjeve 
Zahtjev čvrstoće (C35/45). 
Zahtjev trajnosti ( XC4, XS3, XF2, XA2) 
Zahtjev obradivosti ( S2 ) 

 
Specifikacija betona 
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Osnovni zahtjevi: 
Zahtjev za zadovoljenje norme HRN EN 206-1 
Razred tlačne čvrstoće (C35/45) 
Razred izloženosti (XC4, XS3, XF2, XA2) 
Maksimalna nazivna veličina zrna agregata (32 mm) 
Razred sadržaja klorida (Cl 0,20) 

 
Armatura 
Kvalitetu betonskog čelika garantira proizvodač u skladu s čl. 68 I 71 PBAB. Izvoditelj radova dužan je od 
proizvođača pribaviti odgovarajuću atestnu dokumentaciju. Ako takva ne postoji, prije ugradnje se obavlja 
kontrolno ispitivanje čelika prema PBAB čl. 71 i 72. 
 
 
2.7.2.4. MORTOVI 

Mortovi za zidanje moraju biti izrađeni u skladu s HRN koji propisuje sastav, vrste i uvjete kakvoće morta 
izrađenog s vaponom i, cementom. 
Mortove koji se ugrađuju na gradilištu potrebno je u pogledu kakvoće ispitati prema HRN 
 
 
2.7.2.5. OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA  

 
Svi radovi novog popločenja se izvode ugradbom prirodnog kamena I. klase svijetlo sivo - bijele boje kao 
("kirmenjak") sa  svojstvima plavog "kirmenjaka" ili boljim. 

  
Kakvoćom, kamen treba odgovarati svojstvima propisanim u HRN, kamene ploče za oblaganje trebaju odgovarati 
kvaliteti propisanoj u HRN B.B3.200., polaganje se izvodi u cementnom mortu, kvalitete propisane u HRN 
U.M2.010. Radove je izvođač dužan izvesti sukladno HRN U.F7.010 i predati naručiocu potpuno dovršene, 
očišćene i oprane.  
Izvodač je investitoru dužan dostaviti važeću rudarsku koncesiju izdanu od Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva RH za kamenolom iz kojeg se pribavlja ugrađeni kamen (original ili ovjerena kopija ne starija od 1 
mjesec). Također je izvođač dužan dokazati putem faktura i izdatnica se ugrađeni kamen doprema iz 
kamenoloma sa predmetnom rudarskom koncesijom.   
 
Elementi od kamena koji se ugrađuju u ovaj prostor trebaju udovoljavati uvjetima za oblaganje vanjskih pješačkih  
i kolno-pješačkih površina u uvjetima klime lokaliteta Cres i izloženosti morskoj vodi, za određeni intenzitet 
pješačkog i kolnog prometa.  
 
Mikroklima na predmetnom prostoru ima sve karakteristike mediteranske klime, s toplim ljetima i blagim zimama, 
tijekom kojih međutim u čestim danima s burom imamo minimalne temperature ispod 0° C, koje su kratkotrajne. 
Obzirom na navedeno treba računati s mogućnošću pojave smrzavice (zamrzavanje - odmrzavanje) unutar trupa 
pješačkih površina. 
 
Kamen  koji se ugrađuje treba zadovoljavati min. slijedeća svojstva: 
- boja: svijetlosivo-bijela boja, kao kamen postojećeg popločenja na rivi i u luci 
- čvrstoća na pritisak:  najmanje 170  MPa 
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 - čvrstoća na savijanje:  najmanje 15,5 MPa 
 - otpornost na habanje struganjem:  0,79*/12,6**   
- upijanje vode: do 0,20 % 
- gustoća: ~2700 kg/m3 
- poroznost: do  0,5 % (0,7 %) 
 
Atest kamena treba potvrditi adekvatnu kakvoću kamena za tražene uvjete prema propisanim standardima za 
sljedeća fizičko - mehanička svojstva: 
- čvrstoća na pritisak u suhom i vodom zasićenom stanju i poslije smrzavanja, 
- čvrstoća na savijanje, 
- otpornost na habanje struganjem, 
- otpornost protiv udara, 
- postojanost ( Na2SO4) 
- lom kamena, 
- upijanje vode, 
- postojanost na mrazu, 
- prostorna masa, 
- gustoća, 
- stupanj gustoće, 
- poroznost, 
- udio ukupnog sumpora, 
- udio klorida, 
- postojanost. 
 
 
2.7.3. POTREBNA ISPITIVANJA 
 
2.7.3.1. GEOMEHANIČKO ISPITIVANJE TLA 
Ispitivanje izvršiti nakon iskopa i nakon izrade nasipa za temeljnu konstrukciju građevine, ispitivanje vršiti 
prema pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvedbu radova na temeljenju građevinskih 
objekata (SI.1.34/74) i pripadajućim zakonima. 
Pravna osoba koja je vršila geotehnička ispitivanja nakon pregleda tla i temeljne jame treba u građevinski 
dnevnik upisati da je temeljno tlo u skladu s geotehničkim izvještajem. 
 
2.7.3.2. BETON 
Ispitivanje betona potrebno je izraditi u ovisnosti o tehnologiji izvedbe i programa kontrole. Program 
kontrole za beton i armiračke radove treba vršiti prema pravilniku za beton i armirani beton. 
 

PROJEKTANT: 
TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh 
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2.8. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 
Građevina koja je predmet ovog projekta nije građevina namijenjena za rad te se u ovom posebnom dijelu ne 
daje prikaz mjera za primjenu propisa zaštite na radu za vrijeme upotrebe  građevine. 
 
Za izgradnju građevine koja je predmet ovog projekta je na njenoj površini potrebno organizirati gradilište za cijelo 
vrijeme izvođenja radova te se daje prikaz  mjera zaštite na radu za vrijeme izgradnje građevine. 
 
Poslodavac - izvođač koji obavljaju građevinske radove je dužan radove na gradilištu obavljati sukladno važećim 
propisima zaštite na radu. Dužan je prije početka radova gradilište urediti i osigurati da se radovi obavljaju u 
skladu s pravilima zaštite na radu.  
 
Najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova na privremenom gradilištu dužan je dostaviti obavijest 
nadležnom tijelu inspekcije rada uz dostavu plana uređenja gradilišta. Obavijest mora sadržavati podatke o točnoj 
lokaciji gradilišta, vrsti radova, broju zaposlenika, ovlaštenicima poslodavca za provedbu pravila zaštite na radu i 
predvidivom roku u kojem će se radovi obavljati.  
 
Ako više poslodavaca radi na zajedničkom gradilištu, svaki od njih dužan je provoditi zaštitu na radu radi zaštite 
svojih zaposlenika te organizirati rad i osigurati izvođenje radova tako da njegovi zaposlenici pri izvođenju radova 
ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenika drugih poslodavaca. Ako se izvođenje radova zbog prirode 
procesa ne može organizirati na siguran način poslodavci su dužni radove obavljati naizmjenično prema 
postignutom sporazumu. Način ostvarivanja zaštite na radu na zajedničkom gradilištu utvrđuje se ugovorom 
između izvoditelja odgovornog za međusobno usklađivanje radova i ostalih izvoditelja koji mora sadržavati sve 
osnovne elemente zaštite, a naročito opis poslova, naznaku pravila zaštite u odnosu na prisutne opasnosti i 
štetnosti, obveze i ovlaštenja odgovornih osoba i dr.  
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Osoba odgovorna za koordinaciju zaštite na radu na gradilištu po posebnom propisu, odnosno odgovarajuća 
odgovorna osoba u drugim djelatnostima obavlja poslove koordinatora za zaštitu na radu prilikom izvođenja 
radova ili imenuje drugu stručnu osobu kako bi se osiguralo da se radovi na privremenom zajedničkom gradilištu 
obavljaju na način da se ne ugrožava sigurnost i zdravlje. Koordinator za zaštitu na radu organizira suradnju 
između poslodavaca izvođača radova s naglaskom na osiguranju njezine primjene te sprečavanje ozljeda na 
radu i opasnosti za zdravlje radnika. Za koordinatora se mogu postaviti osobe koje posjeduju potrebna stručna 
znanja vezano za sigurno izvođenje radova na gradilištima. Osoba odgovorna za koordinaciju zaštite na radu na 
gradilištu po posebnom propisu, odnosno druga odgovorna osoba u drugim djelatnostima dužna je voditi dnevnu 
evidenciju poslodavaca i radnika nazočnih na privremenom zajedničkom gradilištu.  
 
Poslodavac je dužan čuvati na gradilištu dokaze o osposobljenosti zaposlenika, dokaze o ispunjavanju uvjeta za 
obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i 
ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova.  
 
Poslodavac je dužan u svakom objektu uzimajući u obzir tehnološki proces, tvari koje se u radu koriste, način 
rada, uskladištene tvari kao i veličinu objekta, poduzeti mjere da do požara ne dođe, a ako ipak do njega dođe, 
da se opasnost po sigurnost i zdravlje zaposlenika smanji na najmanju moguću mjeru.  Ovisno o prirodi procesa 
rada poslodavac je dužan organizirati i osigurati evakuaciju i spašavanje za slučaj iznenadnog događaja koji 
može ugroziti njihovu sigurnost i zdravlje (elementarne nepogode, požari, eksplozije, ispuštanje opasnih tvari u 
količinama iznad dopuštenih i sl.) i osposobiti osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje. Osobama koje su 
određene da provode evakuaciju i spašavanje poslodavac mora staviti na raspolaganje potrebnu opremu. 
Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve 
zaposlenike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.  
 
Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili 
iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. Na svakom gradilištu i u radnim 
prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen 
za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 zaposlenika. Osobama određenim za pružanje prve 
pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.  
  
Kolni prilaz do gradilišta je moguć javnim gradskim prometnicama. Gradilište mora biti  uređeno tako da je 
omogućeno nesmetano izvođenje svih ovim projektom predviđenih građevinskih radova, uz istovremeno 
odvijanje nužnog pješačkog i nužnog interventnog kolnog prometa. 
 
Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati propisanim 
uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite radi sprečavanja 
ugrožavanja života i zdravlja ljudi. 
 
Izvođač radova  ne smije građenjem ugroziti pouzdanost postojećih okolnih građevina, stabilnost tla na okolnom 
zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije i dr., te u tom smislu mora poduzeti odgovarajuće 
mjere zaštite. 
Buka građevinskih strojeva ne treba prelaziti dopuštenu granicu. Građevinski strojevi s ugrađenim 
elektromotorom ili elektro instalacijama moraju biti zaštićeni od udara električne struje prema važećim propisima.  
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Svi strojevi moraju biti zaštićeni napravama radi zaštite radnika od mogućeg povređivanja. Komandne poluge i 
dugmad moraju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključenje stroja onemogućeno. Samohodni strojevi 
moraju imati napravu za davanja zvučnih signala. Ostale mašine i uređaji koji se koriste u pogledu zaštite na radu 
moraju odgovarati standardima. 
 
Pri uređenju gradilišta električne instalacije smiju izvoditi, popravljati i održavati i sl. samo stručno osposobljeni i 
kvalificirani radnici koji su upoznati sa opasnostima koje pri tome prijete. 
 
Sve privremene građevine postavljene eventualno u okviru pripremnih radova ili građenja, oprema gradilišta, 
neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju biti uklonjeni a zemljište na području gradilišta  
dovedeno u uredno stanje nakon završetka radova, najkasnije tehničkog pregleda. 
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2.9. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  

 
Temeljem odredbi članka 14. Zakona o zaštiti od požara projektant u ovom posebnom dijelu daje prikaz 
predviđenih mjera zaštite od požara. Predviđene mjere zaštite od požara na kojima se temelji predviđeni sustav 
zaštite od požara, sukladne su propisima zaštite od požara  posebno onim navedenim  u ovom projektu. 
Projektiranje je izvršeno u skladu sa namjenom, odnosno izdanom lokacijskom dozvolom, navedenim propisima o 
općim mjerama i normativima zaštite od požara. Obveza je svih sudionika u građenju i uporabi građevine da se 
pridržavaju navedenih propisa i tehničkih rješenja koja su primijenjena u ovom projektu uređenja površina. 
kuča 
 
2.9.1. GRADILIŠTE 
Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema 
Zakonu o zaštiti od požara. Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe 
ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteno tijelo.  
Za vrijeme građenja je  potrebno provesti sve potrebne mjere sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati 
požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od izvora topline i opreme električnih instalacija. 
Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno pozitivnim 
propisima. 
Nadzemni rezervoari za gorivo moraju biti ograđeni čvrstom žičanom ogradom i smješteni na propisanoj 
udaljenosti od objekta. 
Pristupnim  površinama treba osigurati nesmetani pristup vatrogasnoj jedinici i ostalim interventnim službama 
kako tokom izvedbe tako i za vrijeme korištenja objekta. 
Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim tehničkim 
propisima. 
Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala. 
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2.9.2. VATROGASNI PRILAZI 
Površina zapadnog dijela luke Cres  je dio javnih površina i komunikacija te je kao takva izravno spojena na 
prometnu mrežu grada koje ujedno predstavljaju vatrogasne prilaze i putove evakuacije. Ovim se projektom 
gabariti postojećih površina obalnog puta ne umanjuju, a na njih se u istoj razini izvodi proširenje površine, čime 
se uvjeti za kretanje vozila i evakuaciju poboljšavaju 
 
U pravilu je obalnim putem omogućeno kretanje vatrogasnog vozila vožnjom naprijed, a vatrogasni pristupi na 
površini obalnog puta, izvan ovog zahvata, završava večom površinom gdje je moguće urediti okreište za 
vatrogasno vozilo. Nosivost vatrogasnih pristupa je takva da omogućuje kretanje i rad vatrogasnih vozila. 
Nosivost građevinske konstrukcije je predviđena da posluži kao vatrogasni pristup, te je dimenzionirana tako da 
može podnijeti osovinski pritisak od 100 kN. 
 
Okretište vatrogasnog vozila s prilazom širine 6 m u jednoj razini, te s unutarnjin radijusom 5 m i vanjskim 11 m, 
je moguće osigurati na trgu ispred crkvice Sv. Lucija. 
Ovaj prostor direktno graniči sa prostorom luke. 

 
2.9.3. KORIŠTENJE POVRŠINA I UREĐAJA 
Na svim mjestima na kojima postoje opasnosti od požara potrebno je provesti mjere zaštite prema Zakonu o 
zaštiti od požara i važećim odredbama, propisima i standardima, navedenim u projektu.  
 

Za vrijeme građenja i korištenja  je potrebno provesti sve mjere propisane važećom zakonskom regulativom 
zaštite pri radu i rukovanju lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je 
držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenih plamena, kako ne bi došlo do izbijanja požara. Zapaljive tekućine i 
materijale, kao benzin, nafta, razna ulja, boje i eksplozivne materijale treba čuvati u posebnim skladišnim 
prostorima sigurnim od požara, u svemu prema važećim odredbama, propisima i standardima, navedenim u 
projektu.  
 
Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom kvalitetom i načinom izrade odgovarati važećim propisima i 
standardima.   
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2.10. SANACIJA GRADILIŠTA  

 
Radovi na građevini se izvode u potpunosti na otvorenom terenu. Organizaciju i uređenje gradilišta provest će 
odabrani izvoditelj radova na temelju posebnog projekta koji će biti izrađen u fazi pripremnih radova i odobren od 
investitora. 
 
U organizaciju građenja kao i izvođenje pojedinih radova treba uključiti posebne mjere zaštite, radi sprječavanja 
zagađenja i podzemlja tekućim i krutim tvarima kao što su: otrovi, masnoće, kemijski agresivne tvari, soli i 
organska otapala i sl. Također, treba ostvariti zaštitu prolaznika na javnoj površini. 
 
Izvoditelj je dužan redovito održavati i čistiti gradilište. Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) 
treba odmah odvesti. Okolno zemljište, odnosno uređene površine u susjedstvu, koje su bile korištene tijekom 
građenja, treba dovesti u prvotno stanje. 
 
Rušenje i razbijanje dijelova na objektu treba izvršiti tako da se potpuno odstrani sav materijal. Izvođač radova 
dužan je voditi računa o postojećim instalacijama i cjevovodima i sl.  
Otpadni materijal koji će nastati  tijekom pripremnih radova (od skidanje / razbijanja slojeva vanjskih podova), 
otpadni materijal tijekom izvedbe glavnih radova (materijal iz iskopa, razni otpad na gradilištu) i otpadni materijal 
koji će nastati tijekom čišćenja gradilišta, će izvoditelj odvoziti dnevno s gradilišta i odlagati ga, ovisno o vrsti 
otpada, na mjesto  koje odredi nadležno komunalno poduzeće ili  prema posebnim propisima.   
 
Nakon završetka građevinskih i obrtničkih radova izvoditelj je dužan gradilište kompletno očistiti, potrebno je s 
gradilišta odstraniti, ukloniti i odvesti: 
 neutrošeni građevinski i drugi materijal, ambalažu idrugo, 
 ostatke materijala iz iskopa i šutu, ostatke građevinskog materijala i otpadni građevinski materijal, drvenu 

građu, armaturu, oplate i ostali otpadni matrijal,sav drugi otpad 
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 sve privremeno izgrađene nastambe koje su služile za skladištenje materijala, alata i opreme, kao i svih 
privremenih objekata koji su izgrađeni i korišteni za boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane 
radnika, garderobe i sl. 

 sve privremene instalacije i priključke gradilišta za komunalne objekta, kao i privremene elektroenergetske 
priključke, te mjesta radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja 
radova. 

 sve privremene skele, prepreke i ogradu gradilišta, 
 opremu gradilišta, preostale građevinske alate i strojeve, natpise, oznake i svu privremenu prometnu 

signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradilišta i reguliranja prometa potrebno je u potpunosti 
ukloniti nakon završenih radova 

 sve drugo eventualno korišteno ili postavljeno u ovom prostoru u okviru građenja. i sl. 
 sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, kao i površine 

koje su oštećene radi privremenog deponiranja materijala, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva 
oštećenja nastala na tim površinama. 

 javne površine prekopane ili oštećene prilikom izvođenja radova potrebno  obnoviti, 
Građevni otpad, ambalažni otpad i ostali neopasni otpad se s lokacije odvozi prema uvjetima nadležnog 
komunalnog poduzeća na određenu deponiju ili drugo mjesto određeno od istog tijela.  
 Površine i opremu na prostoru koji je predmet ovog glavnog projekta treba po završetku svih radova i uređenja i 
čišćenja gradilišta  dovesti u uredno stanje. 
Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okoliša, ne obračunavaju se kao posebne 
stavke troškovnika, već se smatraju troškovima koje izvođač treba uračunati u jedinične cijene radova. 
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2.11. BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU 

 
Prilikom daljnjeg  projektiranja i izvedbe radova na rekonstrukciji i dogradnji zapadnog dijela luke Cres je 
potrebno predvidjeti i osigurati tehnička svojstva kojima se za luku  kao cjelinu  postiže  tijekom njenog trajanja 
ispunjavanje bitnih zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane Zakonom o prostornom uređenju i građenju, 
tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona, lokacijskom dozvolom, te drugim uvjetima 
propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu. 
  
Izvedeni radovi i ugrađena oprema i materijali,  ispunjavanjem bitnih zahtjeva za građevinu, trebaju osigurati  
mehaničku otpornost i stabilnost, zaštitu od požara i sigurnost u korištenju, uz visoki estetski učinak. Pri tome 
treba osigurati higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša. 
 
Mehanička otpornost i stabilnost građevine 
 tako da predvidiva djelovanja tijekom građenja i uporabe ne prouzroče: 
– rušenje građevine ili njezina dijela, 
– deformacije nedopuštena stupnja, 
– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, 
– nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. 
 
Higijena, zdravlje i zaštita okoliša se osiguravaju tako da ih posebice ne ugrožava: 
– oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.), 
– opasno zračenje, 
– onečišćenje voda i tla, 
– neodgovarajuće odvođenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova te tekućeg otpada, 
– nepropisno postupanje s krutim otpadom, 
– sakupljanje vlage na površinama građevine. 
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Sigurnost u korištenju tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu 
nastati uslijed poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara i eksplozije. 
Sigurnost u korištenju ovog prostora tijekom izvođenja radova i nakon dovršetka radova će se osigurati na način 
da se: 
- svi radovi koji će se obaviti pri rekonstrukcije i dogradnje obave unutar označenog, ograđenog i nadziranog 

gradilišta,  
-  gradilišta ne smije ometati odvijanje kolnog i pješačkog prometa u ostalim djelovnima rive i naselja općenito, 
-  gradilište treba uredno funkcionirati na način da se osiguraju odgovarajuće mjera zaštite na radu i mjere 

zaštite od požara, te mjere zaštite okoliša posebno na način da gradilište ne bude izvor prekomjerne buke 
izvan dozvoljenog vremena rada i da ne bude izvor zagađenja zraka i mora u luci, 

-  nužan pješački promet za stanare i zaposlenike u građevinama na zapadnom dijelu luke Cres treba unutar 
gradilišta organizirati na siguran i kontroliran način, 

-  nužan interventni promet za postojeće građevine i luku, unutar gradilišta organizirati na siguran i kontroliran 
način. 

Prostor mora biti siguran u korištenju u roku svog trajanja te se stoga treba redovno održavati, tako da se tijekom 
uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika građevine koje mogu nastati uslijed pokliznuća, pada, sudara, 
opeklina, električnog udara i eksplozije, posebno je potrebno slijedeće: 
Građevinski proizvodi, materijali i oprema koji se koriste i ugrađuju  u ovaj prostor trebaju imati dokazanu kakvoću 
i moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim projektom i posebnim propisima. 
Završna ploha pješačkih površina u suhom ili mokrom stanju  ne smije biti glatka i skliska, pa kamene ploče koje 
se polažu na hodnu površinu trebaju biti štokane, brušene ili sl. obrađene. Ploče skinute s lica mjesta koje su 
glatke hodne površine treba prije ponovne ugradnje štokati ili sl. obraditi. Završna ploha pješačkih površina se 
tjekom korištenja treba održavati na način da ne bude glatka i skliska. 
Završna ploha pješačkih površina ne smije biti neravna i ne smije imati stepenice ili druge izdignute elemente u 
svojoj ravnini, treba biti izvedena u ravnini jednoličnog nagiba od najmanje 1 % do 5 %, te tako uređena 
osigurava osobama smanjene pokretljivosti nesmetan pristup, kretanje i boravak. 
Prostor obalne šetnjice treba prema propisima osvijetliti vanjskom rasvjetom. 
Na ovom prostoru se trebaju primijeniti propisane mjere zaštite od požara, posebno zadržati u funkciji postojeće 
hidrante i sačuvati slobodan prostor za nesmetan prolaz vatrogasnih vozila širine najmanje 3,0 m. 
Instalacije na svim građevinama, površinama i uređajima trebaju biti propisno izvedene i zaštićene. 
Objekti koji će biti postavljeni u ovom prostoru trebaju imati izvedenu propisanu zaštitu protiv udara  groma. 
Promet vozila je na ovoj površini potrebno ograničiti i regulirati te dozvoliti prilaz isključivo za interventne potrebe i 
dostavu, vozilima najvećeg dozvoljenog osovinskog pritiska manjeg od  100 kN, 

 
Rijeka, srpanj 2010. 

 
PROJEKTANT: 

TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh 
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2.12. TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA 
 
 
Ukoliko u nekoj stavci nije određen način obračunavanja ili se u općem opisu ili pojedinoj stavci ne predviđa 
drukčije, onda su za obračun količina izvršenih radova mjerodavne važeće prosječne norme u građevinarstvu, 
kako za izvođača tako i za investitora.  
 
Za sve radove i količine za obračun je mjerodavna stvarna količina izvedenih radova prema građevinskoj knjizi. 
 
Opći opis dat za pojedinu stavku radova i materijala obavezuje izvođača da sve takve radove izvrši po tom opisu, 
osim kad je u opisu stavke drukčije navedeno. 
 
Izvođač je u dogovoru sa investitorom dužan da na vrijeme tj. prije početka radova pismenim putem zatraži sva 
odobrenja od nadležnih ustanova i komunalnih poduzeće u vezi s ograničenjem prometa, premještanjem 
podzemnih i nadzemnih instalacija i sl., te sa predstavnicima nadležnih ustanova odredi točan položaj instalacija 
mjernim instrumentima na licu mjesta. 
 
U slučaju da kvaliteta izvedenih radova ne odgovara predviđenom opisu, planovima i detaljima iz projekta, 
izvođač je dužan bez obzira na količinu izvedenih radova, da nepropisno izvedene dijelove poruši i odstrani o 
svom trošku i da ih ponovo o svom trošku izvede u skladu s predviđenim opisom u projektu, osim ako izmjenu 
kroz građevinski dnevnik pismeno odobri nadzorni organ. 
 
Svu štetu koju izvođač radova počini u toku gradnje u krugu gradilišta ili izvana, na okolnim objektima, 
prometnicama, postojećim nadzemnim ili podzemnim instalacijama (kanalizacija, vodovod, TK, električnim 
vodovima ii sl.), dužan je ispraviti i dovesti u svemu u prvobitno stanje o svom trošku. 
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Svu građu i materijal za koje predstavnik investitora ustanovi da ne odgovara pogodbenom troškovniku, izvođač 
je dužan odmah odstraniti s gradilišta. 
 
Ako izvođač ne postupi po pismenom zahtjevu nadzornog organa, investitor ima pravo zabraniti daljnji rad sve 
dok se ne postupi po zahtjevu, a sva materijalna šteta, kao i šteta zbog produženja rokova pada na teret izvođača 
radova bez prava na reklamaciju. 
 
Ako izvođač i pored pismene opomene, upotrijebi materijal koji ne odgovara pogodbenom opisu, on se tim 
postupkom odriče bilo kakve reklamacije i prigovora na rješenje koje po tom pitanju donese investitor i dužan je u 
potpunosti prihvatiti njegovu odluku. 
 
U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cijenu, izvođač mora prethodno za isti utvrditi s 
investitorom cijenu i uvesti je u građevinski dnevnik. 
 
Izvođač je dužan po završenom poslu na objektu podnijeti investitoru potvrdu da je platio utrošenu vodu, 
električnu energiju i ostale takse koje terete izvođača za vrijeme rada. 
 
Do predaju objekta investitoru, izvođač apsolutno odgovara za sve na njemu i u slučaju kvara ili bilo kakve štete, 
dužan je o svom trošku sve nadoknaditi. 
 
Izvođač vodi građevinski dnevnik i knjigu, te svakodnevno upisuje potrebne podatke, a nadzorni organ vrši 
pregled istih i ovjerava ih na svakoj stanici svojim potpisom. 
 
Izvođač je dužan imenovati odgovornog rukovodioca gradilišta prema odredbama Zakona o građenju. 
Obračun svih pozicija mora biti prema opisu stavke u troškovniku. 
 
Sve obaveze iz općih i tehničkih uvjeta gradnje i opisa troškovnika koji čine jednu cjelinu, izvođač usvaja kao 
sastavni dio ugovora zaključenog s investitorom i obavezuje se da ih prihvati bez ikakvog ograničenja i izvrši bez 
reklamacija i prigovora. 
 
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati vrijednost opreme i materijala s troškovima 
transporta i osiguranja do gradilišta (ili privremenog skladišta), vrijednost svog potrebnog pribora neophodnog za 
ispravno funkcioniranje, carinu (za uvoznu robu), ateste, priručnike za montažu, održavanje i servisiranje, te 
garancijske listove. 
 
Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uvjetuje se upotreba kvalitetne i stručne radne snage i 
najkvalitetnijeg materijala, koji u svemu mora odgovarati važećim tehničkim propisima, HRN i u opisu stavaka u 
troškovniku. Izvođač radova je dužan dostaviti kopije svih atesta nadzoru prije ugradnje proizvoda. U spornim 
slučajevima u pogledu kvalitete materijala, uzorci će se dostaviti nadležnom zavodu za ispitivanje materijala. 
 
 

PROJEKTANT: 
TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh 
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Općenito

- provjeru kota i nagiba podloge kao i provjeru u naravi mjera iz projekta, sve prije početka radova,

Izvođač je dužan bez posebne naknade gradilište na propisan način označiti i ograditi te organizirati i urediti da
funkcionira na siguran način i tako da se sve funkcije gradilišta organiziraju unutar ograđenog prostora, da se osigura
stalni i siguran pješački prilaz korisnicima do stanova i poslovnih prostora, prilaz interventnim vozilima, te da u pojedinim
fazama radova bude omogućen prilaz do obale u luci. Svi postojeći priključci zgrada na komunalnu infrastrukturu trebaju
ostati u funkciji.  

Ovim troškovnikom su obuhvaćeni radovi na izvedbi završne obrade partera kamenim popločenjem i na opremanju
prostora urbanom opremom. Radovi uključuju izvedbu podloge popločenja, prije koje su izvedeni građevinski radovi te
potrebni radovi na instalacijama i odvodnji oborinskih voda predviđeni u okviru planiranog zahvata i definirani drugim
projektima u okviru Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje luke Cres. 

Troškovnik s popisom radova prema vrstama i grupama radova sadrži opće i posebne uvjete za pojedine vrste radova s
opisom pojedinih stavki radova i s računom količina.

Izvođač završne obrade patrera radove započinje nakon što su podloge na koje izvodi slojeve partera dovršene i za koje
je izvršena primopredaja radova; nakon što je ispitana zbijenost nasipa, odnosno dokazana kvaliteta betonske podloge, o
čemu postoje izvješća. Izvođač treba prije početka radova, na svim površinama provjeriti visinske kote i padove, po
potrebi zbijenost nasipa, betonsku podlogu i sl. Poprečni padovi trebaju biti izvedeni vrlo precizno i kontinuirano cijelom
širinom površine. U slučaju ocjene da podloga nije uredno izvedena, o nepravilnostima će izvjestiti nadzornog inženjera
koji će izvođačima podloge naložiti potrebne korekcije. Manje korekcije podloge će se, u okviru radova predviđenih ovim
troškovnikom, izvesti u sloju morta za ugradnju kamenih ploča i u sloju tampona. Korekcije podloge koje nije moguće
izvesti na navedeni način se smatraju dodatnim radovima, koji nisu predviđeni ovim troškovnikom. 

Obračun radova će se izvršiti prema stvarno izvedenim radovima čije su količine upisane u građevinsku knjigu.  

Izvođač radova ne smije građenjem ugroziti sigurnost postojećih okolnih građevina, stabilnost tla na okolnom zemljištu,
prometne površine, komunalne i druge instalacije, izvedenu podlogu i dr., te u tom smislu mora poduzeti odgovarajuće
mjere zaštite.

Sve radove treba izvesti prema projektu; tekstu i nacrtima, prema opisima pojedinih stavki troškovnika, uvodnim opisima
za grupe radova i prema parvilima sruke. Svi radovi trebaju biti kvalitetno, stručno i precizno izvedeni, a za eventualne
promjene treba konzultirati projektanta. Izvođač je dužan prije početka radova i pojedine faze radova usaglasiti detalje s
nadzorom.

Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uvjetuje se upotreba kvalitetne i stručne radne snage i
najkvalitetnijeg materijala, koji u svemu mora odgovarati važećim tehničkim propisima, HRN i u opisu stavaka u
troškovniku.

Izvođač radova je dužan dostaviti kopije svih atesta nadzoru prije ugradnje proizvoda.

U spornim slučajevima u pogledu kvalitete materijala, uzorci će se dostaviti nadležnom zavodu za ispitivanje materijala.

U pojedinu stavku troškovnika je uključen sav materijal; osnovni i pomoćni te vezni materijal kao i sav potreban rad;
glavni i pomoćni, što uključuje dobavu (nabavu i dopremu) materijala, sve prijenose i prijevoze, zaštite pri radovima i
transportima, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, kao i čuvanje, zaštitu i skladištenje materijala do
ugradbe i drugo.  

Jediničnom cijenom je potrebno obuhvatiti:

- provjeru točnosti količina u  troškovniku,
- pribavljanje atesta za ugrađene materijale i opremu.
Ako se utvrde nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova će izvjestiti investitora, projektanta i
nadzornog inženjera. 

Nedostaci koji se utvrde kod primopredaje radova, a koji su nastali greškom izvođača radova, otkloniti će s izvođač o
svom trošku.

izrađivač:
urbanistički studio rijeka d.o.o.

naručitelj:
grad cres

županijska lučka uprava cres
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BETON NA GATU

KANAL ZA ODVODNJU S KAMENOM
REŠETKOM I PASICAMA

OBRADA PARTERA
arhitektonski projekt krajobraznog uređenja

POVRŠINA PREDVIĐENA
ZA SANACIJU

GRANICA IZMEĐU PROJEKTA
UREĐENJA OBALNOG PUTA

GRANICE

OBRADA PARTERA
oborinski dio projekta

KAMENE PASICE UZ KANAL
debljine 10 cm, širine 20 i dužine 30 cm

KAMENE RAŠETKA NA KANALU
debljine 10 cm,
širine 50 cm i dužine 30 cm

1,4 % NAGIB PADA

PLANIRANE VISINSKE
I HORIZONTALNE KOTE

POSTOJEĆE VISINSKE
HORIZONTALNE KOTE

NOVO KAMENO POPLOČENJE
ploče debljine 10 cm
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LIKOVNA OBRADA
PARTERA
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Sloj pjeska izmješan u suho sa hidratiziranim vapnom - d=5 cm

Postojeće ploče  ~ d=20 cm

Zaravnata i zbijena površina nasipa

 Nosivi sloj zrnatog kamenog materijala (Ø 0/32) d=15 cm

TIP 1.
Popločenje starim pločama

postavljenje nedostajućih ploča preuzetih s obalnog zida
koji se razgrađuje

sanacija - ponovno ugrađivanje postojećih ploča
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2x

2x

2x

3x
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SANACIJA POSTOJEĆEG KAMENOG POPLOČENJA

DETALJ POSTOJEĆEG KAMENOG POPLOČENJA
1:20
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POSTOJEĆE STANJE

ARMIRANO BETONSKA PLOČA d=16 cm

NOSIVI SLOJ ZRNATOG
KAMENOG MATERIJALA (Ø 0/32) d=15 cm

CEMENTNI MORT(Ø 0/8) d=4 cm

KAMEN PLOČE I.KLASE   d=6 cm

ZARAVNATA I ZBIJENA POVRŠINA NASIPA KAMENE POKLOPNICE
80 x slobodno x 30 cm
KAMENE OBLOŽNICE
15 x slobodno x 27 cm

POSTOJEĆE STANJE

OBALNI PUT LUNGOMARE

VEZ - PRSTEN

SLOJ PIJESKA IZMJEŠAN U SUHO SA HIDRATIZIRANIM  ~ d= 5 cm

POSTOJEĆE KAMENE PLOČE  ~ d=20 cm

ZARAVNATA I ZBIJENA POVRŠINA
POSTOJEĆEG NASIPA d= 15 cm

PREMA PROJEKTU UREĐENJA OBALNOG PUTA
ZAVRŠNI SLOJ d= 8 cm

KAMENE PASICE
d=10 cm, 20x30 cm
KAMENA REŠETKA
d=10 cm, 50x30
KAMENE PASICE
d=10 cm, 20x30 cm

PRESJEK 2-2

1,5%

PRESJEK 1-1

MORE

POSTOJEĆE DNO

PODMORSKI ISKOP

POSTOJEĆE DNO

PODMORSKI ISKOP

KAMENO KRŠIJE

KAMENO KRŠIJE

STIJENOVITA
PODLOGA

KAMENO
PRIZMA

PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE
ZAPADNOG DJELA LUKE CRES

PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE
ZAPADNOG DJELA LUKE CRES

PRESJECI 1-1 I 2-2
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POSTOJEĆE STANJE

ARMIRANO BETONSKA PLOČA d=16 cm
NOSIVI SLOJ ZRNATOG
KAMENOG MATERIJALA (Ø 0/32) d=15 cm

CEMENTNI MORT(Ø 0/8) d=4 cm
KAMEN PLOČE I.KLASE   d= 6 cm

ZARAVNATA I ZBIJENA POVRŠINA NASIPA

OBALNI PUT LUNGOMARE

KAMENE POKLOPNICE
80 x slobodno x 30 cm

KAMENE OBLOŽNICE
15 x slobodno x 27 cm

PREMA PROJEKTU UREĐENJA OBALNOG PUTA
ZAVRŠNI SLOJ d= 8 cm

KAMENE PASICE
d=10 cm, 20x30 cm
KAMENA REŠETKA
d=10 cm, 50x30
KAMENE PASICE
d=10 cm, 20x30 cm

PRESJEK 3-3

5,0 %

KAMENO KRŠIJE

POSTOJEĆE DNO

MORE

STIJENOVITA
PODLOGA

ISKOP

KAMENA PRIZMA

PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE
ZAPADNOG DJELA LUKE CRES
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POSTOJEĆE STANJE
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CEMENTNI MORT(Ø 0/8) d=4 cm
KAMEN PLOČE I.KLASE  d=6 cm

ZARAVNATA I ZBIJENA POVRŠINA NASIPA

KAMENE STEPENICE

KAMENE POKLOPNICE
80 x slobodno X 30 cm

KAMENE STEPENICE

OBALNI PUT LUNGOMARE

ARMIRANO BETONSKA PLOČA d=16 cm

NOSIVI SLOJ ZRNATOG
KAMENOG MATERIJALA (Ø 0/32) d=15 cm

CEMENTNI MORT(Ø 0/8) d=4 cm

KAMEN PLOČE I.KLASE  d=6 cm

ZARAVNATA I ZBIJENA POVRŠINA  NASIPA
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PREMA PROJEKTU UREĐENJA OBALNOG PUTA
ZAVRŠNI SLOJ d= 8 cm

KAMENE PASICE
d=10 cm, 20x30 cm
KAMENA REŠETKA
d=10 cm, 50x30
KAMENE PASICE
d=10 cm, 20x30 cm

PRESJEK 5-5

3,2 %

MORE

POSTOJEĆE DNO

PODMORSKI ISKOP

min 1,5 %

MORE

PODMORSKI ISKOP

PRESJEK 6-6

KAMENO KRŠIJE KAMENO
PRIZMA

KAMENA
PRIZMA

STIJENOVITA
PODLOGA

STIJENOVITA
PODLOGA

PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE
ZAPADNOG DJELA LUKE CRES

PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE
ZAPADNOG DJELA LUKE CRES

KAMENO KRŠIJE

PRESJECI 5-5 I 6-6
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+1,20
+1,40

±0,00

+1,50+1,50

600
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+1,54

BITVA

KAMENE POKLOPNICE
60 x 30 cm

BITVA

KAMENE POKLOPNICE
60 x 30 cm

1,5% 1,5%

KAMENE PLOČE
I. KLASE - 10 cm
CEMENTNI MORT - 4 cm
BETONSKA PLOČA  

PRESJEK 7-7
 Karakteristični poprečni presjek lukobrana

LUKOBRANOBALA OBALA

1,5 %

KORIJEN LUKOBRANA

POSTOJEĆE DNO

KAMENE PLOČE I.KLASE - 10 cm
(pasica na sredini lukobrana)

PRESJEK 7-7
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ARMIRANO BETONSKA PLOČA d=16 cm

NOSIVI SLOJ ZRNATOG
KAMENOG MATERIJALA (Ø 0/60) d=15 cm

CEMENTNI MORT(Ø 0/8) d=4 cm

KAMEN PLOČE I.KLASE   d=6 cm

ZARAVNATA I ZBIJENA POVRŠINA NASIPA

KAMENE POKLOPNICE
80 x slobodno x 30 cm
KAMENE OBLOŽNICE
15 x slobodno x 27 cm

ARMIRANO BETONSKA PLOČA d=10 cm
NOSIVI SLOJ ZRNATOG
KAMENOG MATERIJALA (Ø 0/32) d=10 cm

ZARAVNATA I ZBIJENA POVRŠINA
POSTOJEĆEG NASIPA POSTOJEĆI

OBALNI KAMEN
PLANIRANA REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
ZAPADNOG DIJELA LUKE CRES

PREMA PROJEKTU UREĐENJA OBALNOG PUTA
POVRŠINA REZERVIRANA ZA ZAVRŠNI SLOJ d=8 cm
ARMIRANO BETONSKA PLOČA d=10 cm
NOSIVI SLOJ ZRNATOG
KAMENOG MATERIJALA (Ø 0/60) d=10 cm

ZARAVNATA I ZBIJENA POVRŠINA
POSTOJEĆEG NASIPA

PREMA PROJEKTU UREĐENJA OBALNOG PUTA
PROSTOR PREDVIĐEN ZA OBLUTAK

OBLUTAK Ø 2-7 CM
U PIJESKU / U SUHO

PREMA PROJEKTU UREĐENJA OBALNOG PUTA
ZAVRŠNI SLOJ d= 8 cm
ARMIRANO BETONSKA PLOČA d=10 cm
NOSIVI SLOJ ZRNATOG
KAMENOG MATERIJALA (Ø 0/60) d=10 cm

ZARAVNATA I ZBIJENA POVRŠINA
POSTOJEĆEG NASIPA

PREMA PROJEKTU UREĐENJA OBALNOG PUTA
POVRŠINA REZERVIRANA ZA ZAVRŠNI SLOJ d=8 cm

PREMA PROJEKTU UREĐENJA OBALNOG PUTA
PROSTOR PREDVIĐEN
ZA PLANIRANI OBLUTAK

KAMENE POKLOPNICE
80 x slobodno x 30 cm
KAMENE OBLOŽNICE
15 x slobodno x 27 cm

ARMIRANO BETONSKA PLOČA d=16 cm

NOSIVI SLOJ ZRNATOG
KAMENOG MATERIJALA (Ø 0/60) d=15 cm

CEMENTNI MORT(Ø 0/8) d=4 cm

KAMEN PLOČE I.KLASE   d=6 cm

ZARAVNATA I ZBIJENA POVRŠINA  NASIPA

KAMENE PASICE
d=10 cm, 20x30 cm
KAMENA REŠETKA
d=10 cm, 50x30
KAMENE PASICE
d=10 cm, 20x30 cm

PRESJEK 2-2

PRESJEK 2-2

 PROJEKT ZA
LUNGOMARE

1,5%

MORE

POSTOJEĆE DNO

PODMORSKI ISKOP

KAMENO KRŠIJE

KAMENO KRŠIJE

STIJENOVITA
PODLOGA

KAMENO
PRIZMA

PRESJEK 2-2

1,5%

MORE

POSTOJEĆE DNO

PODMORSKI ISKOP

KAMENO KRŠIJE

KAMENO KRŠIJE

STIJENOVITA
PODLOGA

KAMENO
PRIZMA

MORE

POSTOJEĆE DNO

 PROJEKT ZA
LUNGOMARE

REALIZACIJA PROJEKTA UREĐENJA LUKE BEZ POLAGANJA KAMENE
PASICE PREMA PUTU, UZ  KANAL ZA OBORINSKU VODU.

NA MJESTU PASICE (ŠIRINE 20 CM) ĆE SE DO IZVEDBE ZAVRŠNE
OBRADE PUTA, POSTAVITI OBLUTAK U PIJESKU.

FAZA 1

POSTOJEĆE STANJE

FAZA 2
PRI IZVEDBE ZAVRŠNE OBRADE PUTA, NA MJESTU OBLUTKA

ĆE SE POSTAVITI KAMENA PASICA, KAKO JE PREDVIĐENO
PROJEKTOM UREĐENJA LUKE
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Sloj pjeska izmješan u suho sa hidratiziranim vapnom - d=5 cm

Postojeće ploče  ~ d=20 cm

Zaravnata i zbijena površina nasipa

Armirano betonska ploča  d=16 cm
Konstruktivna armatura, mreža 10/10 mm , 15x15 mm

Nosivi sloj zrnatog kamenog materijala (Ø 0/32) d=15 cm

Cementni mort (Ø 0/8) d=4 cm
Kamene ploče I. klase d=10 cm

Zaravnata i zbijena površina nasipa

Armirano betonska ploča  d=16 cm
Konstruktivna armatura, mreža 10/10 mm , 15x15 mm

Nosivi sloj zrnatog kamenog materijala (Ø 0/32) d=15 cm

Cementni mort (Ø 0/8) d=4 cm
Kamene ploče I. klase d=6 cm

Zaravnata i zbijena površina nasipa
 Nosivi sloj zrnatog kamenog materijala (Ø 0/32) d=15 cm

TIP 1.
Popločenje starim pločama

TIP 2.
Popločenje novim pločama

debljine 10 cm, širine 45 cm i promjenive
duljine od 30 cm do 80 cm, pretežno 60 cm.

TIP 3.
Popločenje novim pločama

debljine 6 cm, širine 45 cm i promjenive
duljine od 30 cm do 80 cm, pretežno 60 cm.

postavljenje nedostajućih ploča preuzetih s obalnog zida
koji se razgrađuje

sanacija - ponovno ugrađivanje postojećih ploča

4x

2x

2x

2x

3x

2x

DETALJ  - OBRADA PARTERA
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Armirano betonska ploča  d=16 cm

Nosivi sloj zrnatog kamenog materijala (Ø 0/32) d=15 cm

Cementni mort (Ø 0/8) d=4 cm

Kamen Kirmenjak  d=10 cm

Zaravnata i zbijena površina postojećeg nasipa

Konstruktivna armatura, mreža 10/10 mm , 15x15 mm

Elastična
brtva Elastična
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STUP SA DVA RASVIJETNA TIJELA
RASVJETNI STUP ZA GRAD CRES, IZVEDEN IZ RS METALKO
BUJE TIP BEL,OŽIĆEN, SA UGRAĐENOM STUPNOM
RAZDJELJNICOM I OSIGURAČIMA,  INOX SIDRENI VIJCI KV.
A2;   DVIJE SKRAĆENE KONZOLE TIP VRNJAK , PRILAGODBA
ZA MONTAŽU NA CIJEV STUPA , DVA FERALA TIP BUD, SA
KAPOM FERALA  IZ NEPROVIDNIH (PUNIH) BRONČANIH
PLOHA OBLOŽENIH ALMG3 ODSJAJNIKOM, DONJIM DIJELOM
FERALA OSTAKLJENOG  OPAL STAKLOM I ŠTEDNOM
RASVJETOM 2X18W

STUP S PET RASVIJETNIH TIJELA
RASVJETNI STUP ZA GRAD CRES, IZVEDEN IZ RS METALKO
BUJE TIP BEL,OŽIĆEN, SA UGRAĐENOM STUPNOM
RAZDJELJNICOM I OSIGURAČIMA,  INOX SIDRENI VIJCI KV.
A2;  ČETIRI  KONZOLE TIP VRNJAK , PRILAGODBA ZA
MONTAŽU NA CIJEV STUPA , ČETIRI FERALA TIP BUD POD
90 STUPNJEVA, CIJEV PROMJERA 61 MM ZA PRIHVAT
PETOG FERALA I PETI FERAL  NA RAZINI KAO PREMA
VAŠOJ SKICI A ISTIH KARAKTERISTIKA KAO DONJA ČETIRI;
FERALI SU DOLE OPAL OSTAKLJENI A KAPA FERALA JE
NAPRAVLJENA SA SVE ČETIRI PUNE PLOHE, OBLOŽENE
ALMG3 ODSJAJNIKOM; RASVJETA ŠTEDNA 2X18W PO
FERALU
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Tipskih košarica za otpatke firme Alfateh. Stupna košarica zapremine 35 l,
sa prirubnicom na dnu stupa i s inox prstenom za pridržavanje PVC vrećica.
Košarica je opremljena pepeljarom zapremine 0,5 l i poklopcem iznad koša,
za sprječavanje odlaganja glomaznog otpada.
Dimenzije košarice: Ø300 x 530 mm, ukupna visina 1200 mm.
Materijal: dekapirani čelični lim i plastificiran u zlatnu (GOLD) boju
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OGRADNI SEGMENT UKUPNE DULJINE 1400 MM KOJI SE SASTOJI OD DVAJU BRONČANIH
STUPIĆA VISINE 1000 MM UDALJENIH MEĐUSOBNO 1200 MM , DVIJU MESINGANIH
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