



ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES  
JADRANSKA OBALA 1 CRES

IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

---

## **REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZAPADNOG DIJELA LUKE CRES**

2013. godine



**urbanistički studio rijeka d.o.o.**

prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje i zaštita okoliša

rijeka strossmayerova 3 tel 051-374-007 327-232 327-233 tel/fax 374-082 e-mail:urb-studio-ri@ri.t-com.hr

**PROJEKT:** IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

**GRAĐEVINA:** REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA  
ZAPADNOG DIJELA LUKE CRES

**BROJ ELABORATA:** 62/13

**INVESTITOR:** ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES  
Cres, Jadranska obala 1

**TVRTKA OSOBE REGISTRIRANE  
ZA POSLOVE PROJEKTIRANJA:**

**URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA D.O.O.**  
prostorno i urbanističko planiranje,  
projektiranje i zaštita okoliša  
51000 RIJEKA, Strossmayerova3/II

**GLAVNI PROJEKTANT :** TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh

**SURADNICI :** MARA KUČAN SMEŠNY, dipl.ing.arh.  
TARYN BABIC, aps.arh.  
KRISTIAN MATAŠIĆ, građ.teh.  
ŽELJKA MRŠIĆ, up.ref.

**DATUM IZRADE :** 2013. godina

**DIREKTOR:** TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh

<b>1. OPĆI DIO.....</b>	<b>4</b>
1.1. AKT O OSNIVANJU DRUŠTVA .....	5
1.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA .....	8
1.3. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA.....	9
<b>2. TEKSTUALNI DIO .....</b>	<b>11</b>

## 1. OPĆI DIO

---



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

040102522

OIB:

23401758099

TVRTKA/NAZIV:

2 URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA prostorno i urbanističko  
planiranje, projektiranje i zaštita okoliša, d. o. o.

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:

1 URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d. o. o.

SJEDIŠTE:

5 Rijeka, Strossmayerova 3

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

1 22.25 - Ostale usluge u vezi s tiskanjem  
1 70 - Poslovanje nekretninama  
1 \* - savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj  
djelatnosti; izrada nacрта (projektiranje)  
objekata, nadzor nad gradnjom; izrada  
dokumenata prostornog uređenja i stručnih  
podloga za izdavanje lokacijskih dozvola  
1 \* - inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke  
djelatnosti  
1 \* - posredovanje u trgovini  
2 \* - stručni poslovi zaštite okoliša

ČLANOVI UPRAVE/LIKVIDATORI:

8 Drago Filferovič, OIB: 83485326118  
Rijeka, Save Vukelišća 23  
4 - direktor  
4 - zastupa samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL:

1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni akt:

1 Društveni ugovor zaključen je dana 14. studenog 1997.  
godine.  
2 Odlukom članova društva od 15. studenog 1999. godine  
izmijenjen je članak 2. (tvrтка) i članak 4. (predmet  
poslovanja) Društvenog ugovora.  
3 Temeljem Ugovora o prijenosu poslovnih udjela i Odlukom



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

---

SUBJEKT UPISA

---

PRAVNI ODNOSI:

Temeljni akt:

- Skupštine društva od 01. lipnja 2001. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora, a posebice članovi društva, poslovni udjeli i temeljni ulozi članova društva i odredbe o Upravi društva, te je isti u pročišćenom tekstu dostavljen u zbirku isprava.
- 4 Odlukom Skupštine društva od 15. svibnja 2004. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 12. i 13. broj članova uprave i imenovanje. Pročišćeni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 5 Odlukom Skupštine od dana 02. svibnja 2005. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 3. koji se odnosi na sjedište. Pročišćen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 7 Odlukom članova društva od 17. svibnja 2007. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 14. (osnivanje podružnica). Pročišćen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 8 Odlukom članova Društva od 24. ožujka 2010. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 12. i 13. (broj članova uprave). Pročišćen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

PODRUŽNICA br. 001

TVRTKA/NAZIV PODRUŽNICE:

- 6 URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d. o. o. - PODRUŽNICA KM - RI  
prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje i zaštita okoliša

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV PODRUŽNICE:

- 6 URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d. o. o. - PODRUŽNICA KM - RI

SJEDIŠTE PODRUŽNICE:

- 6 Zagreb, Stipančića Antuna 13

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- 6 \* - ostale usluge povezane s tiskanjem  
6 \* - poslovanje nekretninama  
6 \* - savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti: izrada nacрта (projektiranje) zgrada, nadzor nad gradnjom, urbanističko i prostorno planiranje i projektiranje  
6 \* - inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti  
6 \* - posredovanje u trgovini  
6 \* - stručni poslovi zaštite okoliša

ZASTUPNICI:

- 6 Nada Kurfürst



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PODRUŽNICA br. 001

ZASTUPNICI:

- Zagreb, Stipančića Antuna 13  
6 - zastupnik podružnice  
6 - zastupa samostalno i pojedinačno

OSTALI PODACI:

- 1 Temeljem članka 7. Društvenog ugovora članovi društva obvezuju se razliku temeljnog kapitala u iznosu od 10.000,00 kuna uplatiti do 31. prosinca 1997. godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-97/2613-2	01.12.1997	Trgovački sud u Rijeci
0002 Tt-99/2998-4	14.12.1999	Trgovački sud u Rijeci
0003 Tt-01/2179-5	18.07.2001	Trgovački sud u Rijeci
0004 Tt-04/1792-3	28.05.2004	Trgovački sud u Rijeci
0005 Tt-05/1646-2	13.05.2005	Trgovački sud u Rijeci
0006 Tt-07/1282-2	27.06.2007	Trgovački sud u Rijeci
0007 Tt-07/1281-2	27.06.2007	Trgovački sud u Rijeci
0008 Tt-10/678-5	09.04.2010	Trgovački sud u Rijeci

U Rijeci, 24. svibnja 2010.

Ovlaštena osoba:



Pristojba za ovaj izvadak po Tbr. 836 u iznosu od

37,00 nalijepljena je i poništena na zahtjev.

Za tačnost izvadka jamči  
TRGOVAČKI SUD U RIJECI  
Sudski registar

Posl. broj: R3- 3X6/10 dana, 24-05-2010

Ovlaštena osoba

## **1.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA**

---





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA  
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/91-01/454  
Urbroj: 314-01-99-1  
Zagreb, 19. srpnja 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rješavajući po zahtjevu Tatjane Rakovac, dipl.ing.arh. iz Rijeke, Šetalište I. G. Kovačića 18, za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata, donio je sljedeće

**RJEŠENJE**

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata upisuje se TATJANA RAKOVAC, (JMBG 210695365081), dipl.ing.arh. iz Rijeke, u stručni smjer ovlaštenih arhitekata, pod rednim brojem 444, s danom upisa 02. studenoga 1998.godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata, Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh. iz Rijeke, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "*ovlašteni arhitekt*", i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlaštenom arhitektu izdaje se "*arhitektonska iskaznica*" i stječe pravo na uporabu "*pečata*".

**Obrazloženje**

Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh. iz Rijeke, podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata.

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovana stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

#### Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

#### Dostaviti:

1. Tatjani Rako,  
Rijeka, Šetalište I. G. Kovačića 18  
uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore



## 2. TEKSTUALNI DIO

---

Na zahtjev investitora Županijske lučke uprave Cres, pristupilo se izradi Izmjene i dopune glavnog projekta, a u skladu s Izmjenom i dopunom idejnog projekta rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres te s Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole.

Izmjena i dopuna odnosi se na Glavni projekt rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres, zajednička oznaka projekta MC-USR 1/09, za koji je ishodovana Potvrda glavnog projekta Klasa: 3612-03/10-01/13, Urbroj: 2170/1-07-05/6-10-12, koju je 17. studenog 2010. god. izdao Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, te Potvrda Klasa: 361-03/12-02/12, Urbroj: 2170/1-03-05/6-12-2 od 19. prosinca 2012. god., kojom je produženo vrijeme važenja Potvrde Glavnog projekta.

Glavni projekt je izrađen na temelju Idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres, broj elaborata: 20G/08, pomorsko-građevno i tehnološko rješenje: „Marecon“ d.o.o. Rijeka, projektant Dinko Hrešić, dipl.ing.građ., urbanističko-arhitektonsko rješenje: „Urbanistički studio Rijeka“ d.o.o., Rijeka, projektant Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., datum izrade: travanj 2009. godine, te u skladu s pravomoćnom Lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I 350-05/09-03/29, Urbroj: 2170/1-07-05/5-09-10 od 3. srpnja 2009. god.

Slijedom II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Cres - građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena, (Službene novine PGŽ br. 53/12), izrađena je Izmjena i dopuna idejnog projekta rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres, el.br. 05/13, izrađen od „Urbanističkog studia Rijeka“ d.o.o. Rijeka, projektanta Tatjane Rakovac, ovlaštenog arhitekta, datum izrade: veljača 2013., kako bi se projekt uskladio s izmijenjenim odredbama važeće planske dokumentacije, i to u dijelu gdje se sada, za razliku od ranije kad je na zapadnom dijelu luke bio jednoznačno i grafički određen dio luke za ribarske vezove, unutar lučkog područja planira fleksibilni razmještaj djelatnosti. Nastavno je izdano Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/13-04/2, Urbroj: 2170/1-03-05/5-13-4 od 27. veljače 2013. god.

Izmjena i dopuna Glavnog projekta izrađuje se kako bi se projekt uskladio s navedenom Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole.

Projektnu dokumentaciju glavnog projekta čine:

mapa A – „Građevinski projekt pomorskih građevina“, el.br. 20 G/09, izrađen od „Marecon“ d.o.o. Rijeka, projektanta Dinka Hrešića, ovlaštenog inženjera građevinarstva;

mapa B – „Glavni arhitektonski projekt krajobraznog uređenja“, el.br. 07/09, izrađen od „Urbanistički studio Rijeka“ d.o.o. Rijeka, projektanta Tatjane Rakovac, ovlaštenog arhitekta;

mapa C – „Glavni projekt elektroinstalacija“, el.br. 615/10, izrađen od „TIM“ d.o.o. Rijeka, projektanta Željka Valkovića, ovlaštenog inženjera elektrotehnike;

elaborat zaštite od požara br. TD 90/2008, izrađen od „Z.O.P.“ d.o.o. Zagreb, projektanta Vladimira Cveka, dipl. ing. elektrotehnike.

Izmjenom i dopunom Idejnog projekta promijenjen je raspored pojedinih djelatnosti u luci, dok se oblik i veličina čestice, te oblik i veličina građevine s tehničkim rješenjima i oblikovanjem nisu mijenjali.

Na isti način i u skladu s navedenim mijenja se i Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres, **pri čemu svi građevinski zahvati predviđeni Glavnim projektom rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres ostaju nepromijenjeni i ocjenjuje se da su u cijelosti i u svim elementima adekvatni korištenju luke za različite planirane djelatnosti.**

Izmjena **glavnog projekta** se odnosi na poglavlja 2.2. PROJEKTNI ZADATAK, i 2.3.3. ORGANIZACIJA I KORIŠTENJE PROSTORA obuhvaćeno u mapi B – „Glavni arhitektonski projekt krajobraznog uređenja“, te izmijenjena poglavlja glase:

## **„2.2. PROJEKTNI ZADATAK**

---

*Dokumentacijska osnova projektnom zadatku je Program uređenja dijela luke Cres od Vele purpurele do Grotice te donesena prostorna dokumentacija.*

*Razmještaj vezova za djelatnosti u luci se prilagođava konkretnim potrebama, unutar planiranog maksimalnog kapaciteta luke. Unutar lučkog područja se predviđa fleksibilni razmještaj sljedećih djelatnosti:*

- *privez i odvez brodova i brodica, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,*
- *ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i prijenos roba i drugih materijala,*
- *ukrcaj i iskrcaj putnika,*
- *tijela unutarnjih i upravnih poslova,*
- *granični pomorski prijelaz - sezonski, međunarodni II. kategorije,*
- *ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovim djelatnostima u neposrednoj gospodarskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, lučko agencijski poslovi i dr.) i*
- *druge djelatnosti ako je to propisano posebnim zakonom, kao i druge djelatnosti koje ne umanjuju ni otežavaju obavljanje planiranih lučkih djelatnosti.*

*U sklopu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja - Luke Cres s lučicom Grabar kao izdvojenim lučkim bazenom, planiraju se sljedeći dijelovi:*

- *operativni dio luke namijenjen je za privez plovila u javnom pomorskom prometu, plovila za povremeni prijevoz putnika, teretnih plovila, ribarskih plovila i ostalih plovnih objekata,*
- *komunalni dio luke namijenjen za stalni vez brodica stanovnika Cresa i*
- *nautički dio luke namijenjen za privez nautičkih plovila.*

*Na prostoru luke koji obuhvaća cijelo područje Mandrača (povijesni dio luke s južne strane omeđen Malom i Velom purpurelom) i dio rekonstruirane obale zapadnog dijela luke u duljini najmanje 150 m' mjereno od glave Vele purpurele, s pripadajućim akvatorijem, planira se komunalni dio luke.*

*Prostor luke predstavlja integralni dio gradskog područja te je otvoren za slobodno kretanje. Organizacija i manipulacija brodova i putnika mora biti riješena na način da se oslobode što veće površine za nesmetano kretanje.*

*Svrha poduzimanja zahvata rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela je u osnovi rješavanje problema koji nastaju pri redovnom korištenju luke Cres. Prije svega problem predstavlja deficitarnost vezova u već odavno prenatrpanoj gradskoj luci, tako da su ugrožene brodice, prvenstveno međusobnim oštećenjima i smanjenošću standarda luke, te su prisutni problemi u organizaciji kao i prometni problemi.*

*Kako bi se ukupan prostor akvatorija lučkog područja luke Cres optimalno zaštitio i priveo lučkoj namjeni potrebno je planirati i zahvat rekonstrukciju i dogradnju njenog zapadnog dijela. Taj bi zahvat u osnovi podrazumijevao izgradnju zapadnog lukobrana na lokalitetu "Grotica" i rekonstrukciju dijela obale od postojećeg lukobrana Vela Purpurela do planiranog zapadnog lukobrana "Grotica".*

*Na taj bi se način osigurao prostor mora zaštićen od vjetrova i siguran za privez te na kopnenom dijelu potreban prostor obale za lučke namjene.“*

### **„2.3.3. ORGANIZACIJA I KORIŠTENJE PROSTORA**

---

Ovim se projektom planira uređenje dijela luke grada Cresa, prostora koji se u nastavku povijesne jezgre i Rive proteže u smjeru zapada, uz obalnu šetnicu "Lungo mare Svetoga Mikule" i koji je danas samo djelomično uređen. Novi lukobran i uređeni dio obale s privezima će biti zanimljiva završna točka Rive i početna točka obalnog puta.

Zapadni dio obale koji će se urediti u luci se izravno i u istoj razini nastavlja na pješačke površine gradske Rive i obalnog puta. S tim će površinama, po realizaciji činiti jedinstvenu prostornu, funkcionalnu i oblikovnu cjelinu te se predviđa urediti i koristiti kao gradski javni prostor. Istovremeno se obala u ovom dijelu luke, odnosno gradska obalna šetnica Lungo mare, duž najfrekventnije dionice ne opterećuje novim sadržajem luke koji za svoje operativne potrebe može okupirati dio obale, već se za nove priveze planira proširenje i uređenje pripadajućeg pojasa obale. Planirani zahvat uređenja uključuje rekonstrukciju postojeće obale uz obnovu dijela obale na korijenu Vele purpurele u dužini od oko 40 m i u nastavku izgradnju obalnog zida i rive uz korekciju obalne crte na potezu do Grotice. Na cijelom će se potezu u dužini približno 210 m izvesti novi obalni zid i dio pješačke površine do nedavno uređene površine obalnog puta. Visina nove obale će biti na apsolutnoj koti 1,2 m. Završetak novog obalnog zida se izvodi rubnim kamenim blokom, u slijedu postojećih.

Na obali se formira šetnica opremljena klupama s naslonom i košaricama za otpad. Duž obale se postavljaju stupovi javne rasvjete. Mjesta za postavu kontejnera za otpad se predviđaju diskretno uz zid obalnog puta.

Prostor akvatorija zapadnog dijela "vanjske" luke se prema moru definira novim propusnim betonskim lukobranom širine 6,0 m i dužine približno 190 m. Visinska kota propusnog lukobrana iznosi 1,2 m n.m. na spoju s obalom, a na ostalom dijelu 1,5 m n.m. Lukobran se također koristi kao javni gradski prostor i dio obalne šetnice.

Privez plovila se organizira na način da se vezovima prilazi s lukobrana i izravno s obale, te je potrebno osigurati slobodan prostor kao uporabni prostor priveza na kopnu. Tu se postavlja osnovna lučka oprema koju čine priključni ormarići, požarni hidranti i prstenovi za vezanje plovila smješteni u vertikalne niše, duž lukobrana se ugrađuju još i bitve – poleri i na kraju lučko svjetlo.

Proširenjem luke se očekuje određeno povećanje kolnog prometa u mjeri koja je potrebna da se osigura nužan prilaz vozila do luke (s kratkim zaustavljanjem vozila na obalnom dijelu luke) istovremeno uz potrebu za dodatnim parkirališnim prostorom za osobna vozila. Parkiranje za osobna vozila će se rješavati u sklopu javnih parkirališta planiranih u centralnoj zoni naselja Cres.

Zapadni dio luke ima osiguran kolni prilaz za dostavu i intervenciju na isti način kao i ostali sadržaji na ovom dijelu obale; obalnim putem i novim prilaznim putem s ceste za Gavzu. Obzirom na pješačku namjenu obalnog puta ovakav kolni prilaz funkcionira u posebnom režimu što uvjetuje način korištenja priveza u luci. Vozila za dostavu i intervenciju u funkciji priveza u luci se mogu zaustaviti na širim dijelovima nove obale.

Postojećim obalnim putem, se danas odvija i u buduću se planira odvijanje nužnog kolnog prometa u posebnom režimu koji će propisati Grad Cres. Nužni kolni promet će uključiti kolni prilaz za intervenciju (prilaz vatrogasnih vozila, vozila prve pomoći, policije i sl.), za odvoz otpada i za dostavu do javnih, komunalnih, stambenih i poslovnih sadržaja zapadnog obalnog dijela naselja. Tim će putem za navedene potrebe biti osiguran prilaz i do zapadnog dijela luke Cres. Postojeći obalni put nije u obuhvatu planiranog zahvata rekonstrukcije i uređenja luke Cres niti je u lučkom području, ali duž zapadnog dijela obale u luci s njim graniči.

*Kolni prilaz predviđen je za očekivana vozila, s mogućnošću zaustavljanja osobnih automobila (do 4 istovremeno) i kombija ili manjeg teretnog vozila nosivosti u pravilu do 5 t, a najviše do 10 t (na koliko je dimenzionirana nosiva konstrukcija obalnog puta).*

*Sav otpad iz ovog dijela luke će se prikupljati i odvoziti organizirano prema uvjetima gradskog komunalnog poduzeća. Za prikupljanje krutog otpada se na dva mjesta uz ogradni zid obalnog puta postavljaju po dva kontejnera, od kojih će jedan biti nepropusni kontejner za otpadna ulja s plovila. Duž obalne šetnice će se, približno na svakih 18 m, postaviti košare za otpatke.*

*Predviđeni zahvati uređenja dijela luke će se odvijati na prostoru obale i akvatorija, od Vele purpurele do Grotice. Ovaj se prostor za vrijeme građenja može ograditi, a da se pješački i dozvoljeni kolni promet obalnim putem odvija nesmetano. Pri izvođenju radova na uređenju luke sav će se otpadni materijal odvoziti na određenu deponiju.*

*Pretpostavlja se izvedba i dovršenje zahvata uređenja zapadnog dijela luke rekonstrukcijom i korekcijom obale i izgradnjom propusnog lukobrana "Grotica" u jednoj etapi, iako je u slučaju nedostatnih sredstava otvorena mogućnost uređenja u više etapa."*

Navedene izmjene i dopune Glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres nemaju utjecaja na prikaz bitnih zahtjeva za građevinu niti na tehnička rješenja razrađena u Glavnom projektu te se ostali dijelovi projekta ne mijenjaju.

**PROJEKTANT:**  
TATJANA RAKOVAC, dipl.ing.arh